

2018年6月1日

御 見 積 書

様

下記の通り御見積申し上げます。

合計金額 ¥3,250,000 (消費税込/8%)
消費税 241,101

工事名称 居酒屋 新装工事

工事場所 東京都府中市本町

工 期 打ち合わせによる

構 造

御支払条件

お振込 別途打ち合わせによる

※備考

見積有効期限 発行 より1ヶ月

物件番号

36-65

NO.

2018年6月1日

Page.2

36-65

新装工事

No	名称	単位	見積数量	見積単価	見積金額	
	【建築工事】					
A	仮 設 工 事	式	1	44,890	44,890	
B	解 体 工 事	〃	1	0	0	
C	木 工 事	〃	1	414,100	414,100	
D	軽 天 工 事	〃	1	292,790	292,790	
E	左 官 工 事	〃	1	560,740	560,740	
F	金 物 工 事	〃	1	51,720	51,720	
G	タ イ ル 工 事	〃	1	0	0	
H	アルミ建具・ガラス工事	〃	1	35,280	35,280	
I	木製建具工事	〃	1	142,200	142,200	
J	什 器 工 事	〃	1	0	0	
K	塗 装 工 事	〃	1	0	0	
L	内 装 工 事	〃	1	358,550	358,550	
M	雑 工 事	〃	1	47,040	47,040	
N	サ イ ン 工 事	〃	1	0	0	
	小計				1,947,310	

[illegible]

Page.5

新装工事

[illegible]

A 仮設工事

Page.6

6 6 件名:

[illegible]

B 解体工事

6 6 件名:

6 6 件名:

Page.7

C 木 工 事

Page.8

1 造作材

6 6 件名:

Page.9

2 床材

Page.10

6 6 件名:

[illegible]

3 枰材

NO.

2018年6月1

Page.11

6 6 件名:

No	名 称	仕 様	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備 考
D	軽 天 工 事						
		天井下地組 LGS	m ²	32	1,550	49,600	
		間仕切り下地 LGS ST65	//	59	2,220	130,980	
		開口補強	//	1	1,110	1,110	
		天井PB張り 9.5mm	//	0	1,330	0	
		壁PB貼 12.5mm	//	0	1,330	0	
		梁部分 下がり下地	式	0	22,220	0	
		下がりPB貼	m ²	0	1,110	0	
		搬入搬出費	式	1	44,440	44,440	
		仮設費	//	1	22,220	22,220	
		諸経費 運搬費	//	1	44,440	44,440	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
【小 計】						292,790	

D 軽 天 工 事

NO.

2018年6月1

Page.12

66 件名: 新装工事

No	名 称	仕 様	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備 考
E	左 官 工 事						
		厨房CB100二段積みアンカー鉄筋共	m	8.5	5,550	47,175	
				0	0	0	
		防水下地 巾木	m	18	1,110	19,980	
		防水下地 床	m ²	11.5	1,660	19,090	
		シート防水 巾木H400	m	18	3,330	59,940	
	防水	シート防水 床	m ²	11.5	6,660	76,590	
		配管周りパラテックス防水	式	1	11,110	11,110	
		水張り試験	〃	0	0	0	
		保護モルタル巾木	m	18	1,110	19,980	
		保護モルタル床	m ²	11.5	2,220	25,530	
		厨房床スチロール敷き T180	〃	11.5	5,550	63,825	
		厨房床 シンダー t80	〃	11.5	8,880	102,120	
		メッシュ敷きt30	〃	11.5	880	10,120	
		巾木モルタル金罫	〃	18	3,660	65,880	
		水かえしモルタル	式	1	11,110	11,110	
		床 薄塗りモルタル金罫仕上げ	m ²	3	3,110	9,330	
		搬入費	式	1	33,330	33,330	
		諸経費	〃	1	38,880	38,880	
		出精値引き		0	-53,250	-53,250	
【小 計】						560,740	

E 左 官 工 事

Page.13

新装工事

[illegible]

F 金物工事

Page.14

6 6 件名:

[illegible]

G タ イ ル 工 事

Page.15

新装工事

[illegible]

H アルミ建具・ガラス工事

Page.16

6 6 件名:

[illegible]

I 木製建具工事

Page.17

6 6 件名:

[illegible]

J 什 器 工 事

Page.18

新装工事

[illegible]

K 塗 装 工 事

NO.

2018年6月1

Page.19

66 件名:

新装工事

No	名 称	仕 様	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備 考
L	内 装 工 事						
		厨房/客席 床 塩ビタイル	m ²	21	4,230	88,830	
		腰壁 H800 塩ビタイル	//	11	4,700	51,700	
		上記施工費	式	1	25,880	25,880	
		運搬費・諸経費	//	1	14,110	14,110	
		下地補修費	//	1	23,520	23,520	
				0	0	0	
	巾木	ラーチ F4☆ 3*6 t5	枚	2	1,230	2,460	
		2階 ソフト巾木 h60	m	14	470	6,580	
				0	0	0	
	壁	客席クロス貼り 1000クラス	m ²	66	1,170	77,220	
		2階 量産クロス	//	27	1,050	28,350	
		階段部分 量産クロス	//	38	1,050	39,900	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
【小 計】						358,550	

L 内 装 工 事

Page.20

新装工事

[illegible]

M 雜 工 事

Page.21

6 6 件名:

[illegible]

Nサイン工事

6 6 件名:

新装工事

Page.22

No	名 称	仕 様	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備 考
O	電 気 工 事						
	1.	配 線 工 事	式	1	0	0	
	2.	照 明 機 器	"	1	0	0	
	3.	換気扇工事	"	1	0	0	
	4.	空 調 工 事	"	1	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
【小 計】						0	

0 電 氣 工 事

Page.23

新装工事

1 配線工事

Page.24

6 6 件名:

No	名 称	仕 様	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備 考
2	照 明 機 器				0		
		お客様手配		0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0		0	
【小 計】						0	

2 照明機器

36-65 件名:

新装工事

Page.25

[illegible]

3 換氣扇工事

Page.26

6 6 件名:

[illegible]

4 空調工事

NO.

2018年6月1日

Page.27

36-65 件名:

新装工事

No	名 称	仕 様	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備 考
P	給排水衛生設備工事						
		既存給排水配管撤去工事	式	1	16,660	16,660	
		給排水配管分岐取り出し工事	〃	1	11,110	11,110	
		給水配管工事 HIVP20mm=架橋ポリ13mm複合	m	13	3,880	50,440	
		給湯配管工事 HIVP20mm=架橋ポリ13mm複合	〃	9.5	3,880	36,860	
		汚水・雑排水配管工事 VU75/VU50複合	〃	6	4,440	26,640	
		給排水配管 支持・固定工事	式	1	13,880	13,880	
		厨房機器類 給排水接続工事	〃	1	22,220	22,220	
		グリーストラップ 設置及び配管接続費	〃	1	8,880	8,880	
		新規便器取り付け費	台	1	10,550	10,550	
		手洗い取り付け工事 給排水接続工事共	〃	1	8,330	8,330	
		ガス給湯器取り付け工事 給水・給湯配管接続工事共	〃	1	13,330	13,330	
		止水栓	個	2	5,550	11,100	
		消耗品・雑材費	式	1	10,720	10,720	
		諸経費	〃	1	35,330	35,330	
		全自動タンクレストイレ アラウーノSⅡ	台	1	80,570	80,570	
		トイレ洗面器	〃	1	18,660	18,660	
		トイレ水栓 オート水栓	〃	1	52,220	52,220	
		埋め込みグリーストラップ GFR-15JPU 蓋:鋼板錆止	〃	1	76,110	76,110	
		上記運搬費	〃	1	13,330	13,330	
		床排水目皿取り付け	ヶ所	2	8,880	17,760	
				0	0	0	
【小 計】						534,700	

P 給排水衛生設備工事

Page.28

6 6 件名:

[illegible]

Q ガス工事

Page.29

6 6 件名:

[illegible]

R 厨房設備工事

NO.

2018年6月1

Page.30

66 件名: 新装工事

No	名 称	仕 様	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備 考
S	防 災 工 事						
	自動火災報知設備	火災受信機	基	1	0	0	既存利用
		P型2級総合盤 屋外型	台	2	0	0	既存利用
		光電式スポット型感知器 2種	個	3	0	0	既存利用
		差動式スポット型感知器 2種	〃	2	5,780	11,560	
		定温式スポット型感知器 1種防水	〃	2	4,000	8,000	
		配線工事費	式	1	68,420	68,420	
		機器取り付け工事	〃	1	32,630	32,630	
		試験調整及び雑材消耗品諸経費	〃	1	29,470	29,470	
		消防手続き及び検査立会い費	〃	1	47,360	47,360	
	消火器	ABC粉末消火器 MEA10	本	2	6,310	12,620	
		強化液消火器 LF3	〃	1	9,260	9,260	
		消火器スタンド エコベース	個	3	1,570	4,710	
		消防手続き及び立会い費	式	1	36,840	36,840	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
		出精値引き		0	-27,900	-27,900	
【小 計】						232,970	

S 防 災 工 事

Page.31

6 6 件名:

[illegible]

T 諸 經 費