御見積書

見積No　001

平成31年3月15日

[redacted]　御中

件名	人形町サロン新規改装工事
場所	東京都中央区日本橋人形町[redacted]
支払条件	契約時7割・完工時3割
工期	約15日間
見積有効期限	14日間

[redacted]

担当・責任者　[redacted]

税別見積金額　¥1,250,000

No.	品名・工事内容	数量	単位	単価	金　額	備　考
1	仮設工事	1	式		110,000	
2	新規改装工事	1	式		934,120	
3	現場監督費（管理人挨拶・工事状・工事管理含む）	14	日間	15,000	210,000	
	※お見積書以外の項目・追加は別途お受け致します。					
	小計				1,254,120	
	消費税					
	出精値引き	1	式		−4,120	
	合　計				1,250,000	

見 積 明 細 書						NO. 1
1	仮設工事				－	
	工事中水道使用	1	式		－	オーナー様
	工事中電気使用	1	式		－	オーナー様
	産廃処理費	4	㎥	15,000	60,000	
	工事後クリーニング	1	式	50,000	50,000	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
	小　　計				110,000	（税別）

見 積 明 細 書						NO. 2
2	**新規改装工事**				−	
	既存入口解体・撤去	1	式	60,000	60,000	材工
	新規ガラス（W910×H1820×T8）	1	式	105,000	105,000	材工
	新規ファサード格子（塗装・杉）	1	式	100,000	100,000	材工
	新規スポット照明	2	箇所	27,500	55,000	材工
	新規開き戸（内装用）※設置費込み	1	式	105,000	105,000	材工
	新規間仕切壁（下地含む）	1	式	55,000	55,000	材工
	床モルタル打ち（一部壁含む）	1	式	90,000	90,000	材工
	柱塗装	1	式	38,000	38,000	材工
	床フロアタイル張り　サンゲツ　4300円/㎡（22㎡）	1	式	102,000	102,000	材工
	新規コンセント工事（一部露出BOX）※3か所	1	式	55,000	55,000	材工
	新規天・壁クロス張り（量産品）	57.6	㎡	1,200	69,120	材工
	各業者経費（駐車場代・運搬費等）	1	式	100,000	100,000	
					−	
					−	
					−	
					−	
					−	
					−	
					−	
					−	
					−	
					−	
					−	
					−	
					−	
					−	
					−	
					−	
	小　　計				**934,120**	**（税別）**