御見積書

見積No　001

令和1年6月12日

[redacted] 様

件名	北青山フレンチ店改装工事
場所	東京都港区北青山[redacted]
支払条件	契約時7割・完工時3割
工期	打ち合わせによる
見積有効期限	30日間

[redacted]

御見積金額　¥910,000　税別

No.	品名・工事内容	数量	単位	単価	金　額	備　考
1	仮設工事	1	式		70,000	
2	塗装工事	1	式		178,200	
3	雑工事	1	式		367,000	
4	トイレ工事	1	式		177,000	
5	諸経費	1	式		138,000	
6	サービス	1	式		-20,000	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	
12					-	
13						
	※御見積書以外の項目は別途お受け致します。					
	端数値引き	1	式		-200	
	合　計				910,000	（税抜）

見 積 明 細 書						NO. 1
1	仮設工事				-	
	養生費	1	式	20,000	20,000	
	発生材処分費	1	式	20,000	20,000	
	簡易クリーニング費	1	式	30,000	30,000	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
	小 計				70,000	(税別)

見 積 明 細 書						NO. 2
2	塗装工事				-	
	店内壁塗装	36.5	㎡	1,800	65,700	
	枠塗装	27	m	1,500	40,500	
	塗装用養生費	1	式	20,000	20,000	
	外壁塗装	1	式	40,000	40,000	
	外部柱補修塗装	1	式	12,000	12,000	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
	小　　計				178,200	(税別)

見 積 明 細 書						NO. 3
3	雑工事				-	
	玄関扉コーキング処理	1	式	20,000	20,000	
	各下地確認	1	式	5,000	5,000	
	※直し箇所1か所につき1000円				-	
	玄関横ガラリ取付	1	箇所	12,000	12,000	材工
	厨房入口棚解体	1	式	25,000	25,000	
	同上復旧作業	1	式	25,000	25,000	
	オーブン処分	1	台	60,000	60,000	
	同上積込み、運びだし	2	人工	25,000	50,000	
	新規ガスレンジ繋ぎ	1	式	50,000	50,000	
	玄関扉横アンカー補修	1	式	15,000	15,000	
	蛇口交換	2	箇所	10,000	20,000	材工
	コールドテーブル処分	1	台	10,000	10,000	
	新規コールドテーブル結び	1	式	25,000	25,000	材工
	真金プレート交換	1	箇所		-	サービス
	鏡裏コンパネ塗装	1	箇所		-	サービス
	厨房器具搬入、設置	1	式	50,000	50,000	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
	小　　計				367,000	(税別)

見 積 明 細 書						NO. 4
4	トイレ工事				−	
	トイレ	1	台	75,000	75,000	アラウーノS2程度
	同上繋ぎ	1	式	30,000	30,000	副資材込み
	床貼り替え	1	式	33,000	33,000	材工
	巾木貼				−	サービス
	ペーパーホルダー交換	1	台	4,000	4,000	
	クロス貼	1	式	35,000	35,000	
					−	
					−	
					−	
					−	
					−	
					−	
					−	
					−	
					−	
					−	
					−	
					−	
					−	
					−	
					−	
					−	
					−	
					−	
					−	
					−	
					−	
					−	
					−	
	小　　計				177,000	（税別）

見 積 明 細 書						NO. 5
5	諸経費				－	
	現場管理費	4	日	12,000	48,000	
	交通運搬費	1	式	50,000	50,000	
	会社経費	1	式	40,000	40,000	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
	小　　計				138,000	(税別)