


No.



様

御見積書



Page. 1

令和元年10月25日

下記のとおり御見積申し上げます。

御見積金額 ￥4,800,000.-

消費税は別途必要です。



工事件名：大塚店舗改装工事
工事場所：北大塚
工事概要：
工事期間：
支払条件：
有効期限：



名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A. 解体工事		式	1		160,000	明細別紙
B. 仮設工事		〃	1		91,500	明細別紙
C. 電気設備工事		〃	1		403,500	明細別紙
D. 水道設備工事		〃	1		392,000	明細別紙
E. ガス工事		〃	1		223,000	明細別紙
F. 換気工事		〃	1		334,000	明細別紙
G. 左官工事		〃	1		381,000	明細別紙
H. 造作工事		〃	1		435,000	明細別紙
I. 建具工事		〃	1		238,000	明細別紙
J. 表層仕上げ工事		〃	1		451,000	明細別紙
K. サイン工事		〃	1		103,000	明細別紙
L. 雑工事		〃	1		220,000	明細別紙
M. 諸経費		〃	1		600,000	明細別紙
N. 厨房器具		〃	1		800,000	明細別紙
O. 出精値引き		〃	1		-32,000	
【合 計】					4,800,000	

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
F.換気工事						
新規フード	W1200 x D650 x H500	台	1		100,000	
防火ダンパー		コ	1		18,000	
チャンバーボックス		〃	1		18,000	
シロッコファン	BF-23S	台	1		65,000	
外部フード	FY-HMS403	〃	1		10,000	
取付施工費	100パイフレキ配管	式	1		60,000	
ダクト撤去後板金補修		〃	1		30,000	
副資材費		〃	1		15,000	
運搬費		〃	1		18,000	
【合 計】					334,000	

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
H. 造作工事						
カウンター下地造作		式	1		75,000	
2段カウンター天板取付	メラミン化粧板	〃	1		50,000	
下がり壁造作	H500	〃	1		50,000	
開口木枠取付	窓	〃	1		30,000	
フロント壁造作		〃	1		100,000	
ボトル棚造作		〃	1		100,000	要確認
運搬費		〃	1		30,000	
【合 計】					435,000	

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
J. 表層仕上げ工事						
クロス張り	トイレ	式	1		35,000	1000番
壁左官塗	シック調	m ²	50	3,300	165,000	
床シート張り	客席・トイレ	〃	20	5,200	104,000	
巾木取り付け	ソフト60	m	20	600	12,000	
木部塗装		式	1		35,000	
客席天井クロス貼り		〃	1		50,000	
厨房内塗装	天井・壁	〃	1		50,000	
【合 計】					451,000	

