

御見積書

様

令和4年4月21日

下記の通り御見積いたしましたので、
何卒ご用命の程、お願い申し上げます。

見積金額 ¥481,296.-

消費税額 ¥48,130.-

合計 ¥529,425.-

工事名称	自転車屋新装工事	【お支払い条件】 ※着手金=100% (大変恐縮ではございますが、入金後より作業員と資材・商品等の手配とさせていただきます。)
工事場所	千葉県千葉市緑区鎌取町	【備考】 ※本御見積書に記載なき工事・商品等は、含まれておりません。 ※工事期間は実働3日間+予備日1日間を予定しております。 ※工事期間は天候等により延長や変更(着手日・お引渡日の変更)となる可能性がございます。 ※工事期間中は電気・水道・トイレ等のご支給・場所のご提供をお願いいたします。 ※工事期間中は現場敷地内(又は近隣コインパーキング)に車両を駐車させていただきます。 ※不可視部分については、別途協議させていただく場合がございます。
工事期間	お打ち合わせの上	※廃材、発生材や材料などは、一時的に敷地内・建物内に保管させていただきます。 ※石綿障害予防規則に伴う、石綿・アスベストの調査・搬出・処分は別途費用をいただきます。 ※美装工事は経年劣化や汚れの状況により、取りきれない汚れがございます。
見積有効期限	御見積書作成日より30日とさせていただきます。 (有効期限以降は市況の変化に伴い再見積りいたします)	※お客様の私物・荷物の現場保管また移動等は、本御見積りや工事期間に含んでおりません。 ※端数調整値引きは工事内容確定後にご対応させていただきます。

科目内訳書

No.	名 称	内 訳 ・ 品 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	【仮設工事】		1.0	式		131,850	
2	【電気設備工事】		1.0	式		158,700	
3	【塗装工事】		1.0	式		97,740	
4	【雑工事】		1.0	式		37,500	
5	【諸経費】		1.0	式		55,646	
6	【端数調整費】		1.0	式		▲ 140	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
	合 計					481,296	



科目内訳書

No.	名 称	内 訳 ・ 品 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	【塗装工事】	※選ばれる商品により、下地が目立つ場合がございます					
	既存天井塗装		54.3	m ²	1,800	97,740	材工
	合 計					97,740	



