

No. 26000828-02

御見積書

Page. 1
2022年6月27日

様

下記の通り御見積申し上げます。

工事件名: (仮称)難波シュミレーションゴルフ 解体工事

御見積金額

¥1,100,000.-

税抜金額

¥1,000,000.-

消費税等

¥100,000.-

消費税率

工事場所 大阪市浪速区難波中
工事概要 想定概算御見積書
工事期限 ~
支払条件 ご契約時=50%、完工時=50%
有効期限 本書発効後1ヵ月
備考

内 訳 書 2

件名： (仮称)難波ソリューションビル 解体工事

2022年6月27日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	仮設工事		1 式		12,000	
1	養生費	材工共	1.00	式	12,000	
	工事用仮設電気・水道代	ご支給お願い致します				
【 合 計 】					12,000	

内 訳 書 2

件名： (仮称)難波シミュレーションビル 解体工事

2022年6月27日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	解体工事		1 式		943,000	
1	既存解体撤去工事	1.00	式		650,000	
	・ 既設天井PB、骨組軽鉄解体撤去					
	・ 既設壁面PB、骨組軽鉄解体撤去					
	・ 既設照明器具撤去					
	・ 雑解体					
2	解体発生廃材処分費	1.00	式		237,000	
3	諸経費	1.00	式		56,000	
【 合 計 】					943,000	

内 訳 書 2

件名： (仮称)難波シミュレーションビル 解体工事

2022年6月27日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	諸経費		1 式		45,000	
1	現場管理・調整費	1.00	式		35,000	
2	諸経費	1.00	式		10,000	
	端数調整値引				0	
【 合 計 】					45,000	