

# 御見積書

令和5年 6月22日

様

3,850,000円

(消費税含)

(御見積有効期間 30日)

工事名 仮)横須賀市安浦町パー計画

工事場所 神奈川県横須賀市安浦町

<b>■ 見積条件</b>	
1	工期スケジュールは再度お打ち合せ必要
2	お支払方法:契約時5割 中間時3割 竣工時2割とします
3	見積内容は大概算想定とします。平面プラン・内部仕上等により金額の増減が発生する可能性があります
4	床上部は、ドライ仕様となります
5	給湯器は既存再利用
6	
7	
8	
9	
10	
<b>■ 下記は別途工事と致します。</b>	
1	店舗備品・消耗品・家電(レンジ等)
2	光工事NTT工事等の通信関連の手配
3	引越費用
4	セコム等の弱電設備工事
5	POSレジシステム
6	音響設備工事
7	カーテン類                      ブラインド含む
8	移設品の引っ越し作業費
9	保健所申請費 申請作業
10	既存厨房器具の撤去費
11	ストッカー







名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
①-1 解体・架設工事						
既存内装 解体工事						
解体手間		1	式		96,000	
上記産廃処分費		1	式		48,000	
上記搬出運搬費		1	式		24,000	
墨出し		1	式		18,000	
新規工事分 産廃処分費						
上記産廃処分費		1	式		72,000	
上記搬出運搬費		1	式		24,000	
店舗クリーニング		1	式		42,000	
小 計					324,000	



	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
①-3	軽量鉄骨工事						
	壁組						
	軽量下地		1	式		160,000	
	上記作業手間		1	式		120,000	
	ボード工事						
	壁ボード張り		1	式		100,000	
	副資材		1	式		25,000	
	小 計					405,000	



	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	①-4 建具工事						
	建具						
	トイレ		1	式	33,500	33,500	
	厨房スイングドア		1	式	28,000	28,000	
	エントランスドア		1	式	97,000	97,000	
	吊り手間		1	式	12,500	12,500	
	小 計					171,000	



	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	①-6 金物工事						
	SUS張り工事		1	式		30,000	
	小 計					30,000	

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
①-7	外装工事						
	下地処理		1	式		45,000	
	左官塗り 金鍍仕上げ		1	式		98,000	
	副資材		1	式		25,000	
	小 計					168,000	



名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
①-9 サイン工事						
店舗ロゴ サイン工事		1	式		90,000	
小 計					90,000	









名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
②-4 空調設備工事						
エアコン工事		1	式		180,000	
給排気工事		1	式		45,000	
					225,000	
小 計						



名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
②-6 厨房器具工事						
作業台					取止め	
二槽シンク	TXA-2S-90	1	式		45,000	
冷蔵CT		1	式		166,600	
吊戸棚	TRE-HCB-120S	1	式		35,000	
LC 浄水器		1	式		22,000	
業務用IHヒータ	KZ-CK1402	1	式		35,000	
搬入据付費		1	式		100,000	
諸経費		1	式		50,000	
※トースタ・電子レンジ・ストッカーは別途支給品						
小 計					453,600	