

御見積書

見積No

見積日

2023/07/31

様

下記のとおり、御見積もり申し上げます。

工事名称	中葛西店舗改修工事
合計金額	¥3,410,000
支払条件	契約時50%完工時50%
有効期限	

品名	数量	単位	単価	金額	摘要
1解体工事	1.0	式	861,500	861,500	
2造作工事	1.0	式	779,300	779,300	
3仕上げ	1.0	式	897,400	897,400	
4諸費用	1.0	式	581,800	581,800	

▲調整費

(20,000)

小計 3,100,000

税率 10%

消費税 310,000

合計 **3,410,000**

印

内訳明細書

工事名称： 中葛西店舗改修工事

項目No	品名	見積数量	単位	見積単価	見積金額	摘要
1	解体工事					
	小上り解体工事	11.0	m ²	30,000	330,000	
	腰壁撤去	1.0	式	26,000	26,000	
	外部看板撤去	1.0	式	14,000	14,000	
	ガラス格子撤去	1.0	式	26,000	26,000	
	玄関ドア撤去	1.0	式	53,500	53,500	
	備品設置物撤去	1.0	式	56,000	56,000	
	カウンター撤去	1.0	式	48,000	48,000	
	廃棄物処分費	4.0	車	56,000	224,000	
	積込/運搬費	4.0	車	21,000	84,000	
	計				861,500	

内訳明細書

工事名称： 中葛西店舗改修工事

項目No	品名	見積数量	単位	見積単価	見積金額	摘要
2	造作工事					
	木製ベンチ 集成材 W450×L6000×H400	6.0	m	8,600	51,600	
	玄関ドア YKKap 断熱玄関引戸 れん樹	1.0	式	138,000	138,000	片開き
	壁造作 軽天65	1.0	式	28,000	28,000	
	内壁 石膏ボード12.5mm	1.0	式	17,000	17,000	
	外壁 ラスカット	1.0	式	19,000	19,000	
	外壁モルタル仕上げ	1.0	式	33,000	33,000	
	カウンター上部羽目板	1.0	式	36,600	36,600	
	カウンター新設 L4000×W450 軽天65	3.5	m ²	9,800	34,300	
	石膏ボード12.5mm	3.5	m ²	4,600	16,100	
	天板下地	4.0	m	7,600	30,400	
	メラミン材	4.0	m	9,800	39,200	
	洗面台 天板新設 メラミン材	1.0	式	12,000	12,000	
	琉球畳	9.0	枚	11,000	99,000	
	調整ヘリ板	1.0	式	46,700	46,700	
	玄関格子作成	2.0	式	56,700	113,400	塗装別途
	ガラス清掃費	1.0	式	22,000	22,000	
	資材運搬費	1.0	式	43,000	43,000	
	計				779,300	

内訳明細書

工事名称： 中葛西店舗改修工事

項目No	品名	見積数量	単位	見積単価	見積金額	摘要
3	仕上げ					
	壁 クロス張替	93.0	m	2,600	241,800	リピート無 トイレ含む
	天井 クロス張替	24.5	m ²	3,600	88,200	リピート無 トイレ含む
	下地処理	102.0	m ²	700	71,400	
	既設クロス撤去	102.0	m ²	900	91,800	
	店舗内CF貼	22.0	m ²	4,300	94,600	長尺変更@6000
	床下地処理 レベラー	22.0	m ²	4,500	99,000	
	入口切り下げ	1.0	式	18,000	18,000	
	清掃費	1.0	式	16,000	16,000	
	個別養生費	1.0	式	37,600	37,600	
	格子塗装 ニス仕上げ	1.0	式	26,000	26,000	
	玄関外部塗装 白	1.0	式	76,000	76,000	
	資材運搬費	1.0	式	37,000	37,000	
	計				897,400	

