

御 見 積 書

様


令和5年9月11日

下記の通り御見積いたしましたので、
何卒ご用命の程、お願い申し上げます。

見積金額 ￥1,100,000.-

消費税額 ￥110,000.-

合計 ￥1,210,000.-



工 事 名 称	佐倉市 イタリアン新装工事	【お支払い条件】 ※着手金=100% (大変恐縮ではございますが、入金後より工事業者と資材・商品等の手配とさせていただきます。)
工 事 場 所	千葉県佐倉市西志津	【備 考】 ※本御見積書に記載無き工事は、含まれておりません。 ※追加工事の依頼、ご契約内容の質問等は、弊社社員へ直接お声掛け頂けますようお願いいたします ※尚、着工後の追加工事や変更工事には、工期と費用の追加が伴いません。 ※不可視部分[御見積書作成時に発見困難な既存箇所]については、別途協議をお願いいたします ※工事期間中は電気・水道・トイレ等のご支給・場所のご提供をお願いいたします。 ※工事期間中は現場敷地内(又は近隣コインパーキング)に車両を駐車させていただきます。 ※廃材、発生材や材料などは、一時的に敷地内・建物内に保管させていただきます。 ※石綿障害予防規則に伴う、石綿・アスベストの調査・搬出・処分は別途費用をいただきます。 ※美装工事は経年劣化や汚れの状況により、取りきれない汚れがございます。 ※お客様の私物・荷物の現場保管また移動等は、本御見積りや工事期間に含んでおりません。 ※端数調整値引きは工事内容確定後にご対応させていただきます。
工 事 期 間	お打ち合わせの上 ※工事期間は実働7日間+予備日3日間を予定しております(社内検査+是正期間除く)。 ※是正に要する予定期間は、各検査後5日間を予定しております。 ※工事期間は天候等により延長や変更(着手日・お引渡日の変更)となる可能性があります。	
御 見 積 有 効 期 限	御見積書作成日より30日とさせていただきます。 ※有効期限以降は市況の変化に伴い再見積りいたします。	

No.	名 称	内 訳 ・ 品 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	【仮設工事】		1.0	式		163,950	
2	【解体工事】		1.0	式		58,275	
3	【木工事・軽量鉄骨工事】		1.0	式		142,065	
4	【電気設備工事】		1.0	式		138,000	
5	【給排水設備工事】		1.0	式		81,000	
6	【内装工事】		1.0	式		54,102	
7	【建具工事】		1.0	式		395,894	
8	【塗装工事】		1.0	式		52,500	
9	【雑工事】		1.0	式		67,500	
10	【諸経費】		1.0	式		74,829	
11	【端数調整費】		1.0	式		▲ 128,115	
		※ガス工事は施主様の手配でお願い致します					
	合 計					1,100,000	

科目内訳書

No.	名 称	内 訳 ・ 品 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	【仮設工事】						
	現寸・墨出し		1.0	式	7,500	7,500	
	現場養生費		1.0	式	7,500	7,500	
	現場清掃費	作業日毎の片付・清掃費用、ほうき・ガラ袋などの雑費用	1.0	式	15,000	15,000	
	小運搬費	横持ち・担ぎ込みや上下階への荷揚げ・荷卸し費用	1.0	式			
	工具損料	消耗品	1.0	式	11,250	11,250	
	産業廃棄物処理費	施工に伴う発生廃棄物等	1.0	式	11,250	11,250	
	運搬費	作業日毎の工具・資材などの移動費用	1.0	式	11,250	11,250	
	石綿含有の事前調査費	改正石綿障害予防規則に係る調査・報告手続き費用	1.0	式	12,000	12,000	※税込100万円以上の改修工事に義務付け
	現場管理費	巡回	1.0	式	88,200	88,200	
	※工事着工前に電気の御契約をお願い致します。						
	※工事着工前に水道の御契約をお願い致します。						
	※石綿含有資材調査費は別途御見積りいたします(資材の調査が必要な場合)。						
	合 計					163,950	

科目内訳書

No.	名 称	内 訳 ・ 品 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	【解体工事】						
	厨房内ステンパネル上貼り材剥がし費		1.0	式	5,625	5,625	
	厨房内既存照明器具撤去費		3.0	箇所	4,500	13,500	
	既存節電ブレーカー撤去費		1.0	箇所	7,500	7,500	
	解体材処分費		1.0	式	12,150	12,150	
	解体材運搬費		1.0	台	19,500	19,500	2t
	※石綿含有資材調査費は別途御見積りいたします(資材の調査が必要な場合)。						
	合 計					58,275	

科目内訳書

No.	名 称	内 訳 ・ 品 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	【木工事・軽量鉄骨工事】	※資材流通状況の変化に伴い、材料の変更がございます					
	厨房内ステンレス吊り戸移設費	可能な限り高さを上げます	1.0	箇所	11,250	11,250	
	厨房内ニッチ開口部木下地施工費	3箇所 木・ベニヤ	1.0	式	31,125	31,125	材工
	キッチンパネル	不燃 3mmメラミン不燃化粧板 3×8 3×910×2420mm ビュアホワイト	2.0	枚	22,770	45,540	
	施工キット	両面テープ・接着剤	2.0	セット	4,200	8,400	
	施工費		1.0	式	26,250	26,250	
	天井補修費		1.0	式	15,000	15,000	
	副資材		1.0	式	4,500	4,500	
	合 計					142,065	

科目内訳書

No.	名 称	内 訳 ・ 品 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	【電気設備工事】	配線経路現地にて確認が必要※露出になる可能性有り					
	既存コンセント移設	三相200V	1.0	箇所	7,500	7,500	
	新設コンセント	三相200V 単相200V	3.0	箇所	22,500	67,500	
	動力漏電ブレーカー増設 20A		2.0	箇所	12,000	24,000	
	増設分電盤		1.0	式	30,000	30,000	単相200V
	副資材費	配線・モール等	1.0	式	9,000	9,000	
	合 計					138,000	

科目内訳書

No.	名 称	内 訳 ・ 品 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	【給排水設備工事】						
	敷石	200×200×100	8.0	個	3,000	24,000	※機器足回りコーキング
	既存厨房機器脱着費	カウンター隣接機器 コールドテーブル 製氷機・シンク	1.0	式	37,500	37,500	
	製氷機 給水切り回し費		1.0	箇所	15,000	15,000	
	副資材費		1.0	式	4,500	4,500	
	合 計					81,000	

科目内訳書

No.	名 称	内 訳 ・ 品 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	【内装工事】	※選ばれる商品により、下地が目立つ場合がございます					
	トイレ内 天井・壁クロス張替え	ベーシック品	1.0	式	47,652	47,652	
	副資材費	パテ・コーナー材等	1.0	式	6,450	6,450	
	合 計					54,102	

科目内訳書

No.	名 称	内 訳 ・ 品 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	【建具工事】	発注前に採寸が必要です					
	カウンターガラス間仕切りL型	①強化ガラス透明 T5mm ≒W1400×H760 全周 糸面	1.0	枚	38,075	38,075	
		②強化ガラス透明 T5mm ≒W800×H760 全周 糸面	1.0	枚	17,420	17,420	
	ガラス間仕切り用アルミフレーム	コの字アングル ①W1400 ②W800	1.0	式	53,550	53,550	
	取付施工費		1.0	式	37,500	37,500	
	副資材費	コーキング等	1.0	式	3,750	3,750	
	作業台用御影石	納期は≒2カ月かかります					
		ピーチポリノ or ロイヤルパープル	1.0	枚			122,200円
		山西黒 or ブルーパール	1.0	枚	210,600	210,600	※原価
	運搬費		1.0	式	35,000	35,000	※原価
	搬入費	お受け取り・搬入はお施主様にてお願い致します。	1.0	式			
	合 計					395,894	

科目内訳書

No.	名 称	内 訳 ・ 品 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	【塗装工事】	※現況により、下地の凹凸などが目立つ場合がございます					
	厨房内部分塗装		1.0	式	37,500	37,500	
	客席側カウンター下部足置塗装費		1.0	式	15,000	15,000	
	合 計					52,500	

科目内訳書

No.	名 称	内 訳 ・ 品 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	【雑工事】						
	ハウスクリーニング	グリストラップは含みません	1.0	式	67,500	67,500	
	合 計					67,500	

科目内訳書

No.	名 称	内 訳 ・ 品 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	【諸経費】						
	交通費	実数精算(追加の請求・減額清算)はいたしません。	1.0	式	2,625	2,625	
	駐車場費	実数精算(追加の請求・減額清算)はいたしません。	1.0	式	7,875	7,875	
	会社経費		1.0	式	64,329	64,329	
	遠隔費			式			
	合 計					74,829	

科目内訳書

No.	名 称	内 訳 ・ 品 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【別途工事・注意事項】	※依頼内容のご確認をお願いいたします。 別途工事内容でもまずは相談くださいませ。					
	各検査・申請	非破壊検査・性能検査 申請検査費用も併せ					
	保安・消防等各種申請業務・工事	消防・保健所等、各署官庁への届け出業務・工事等					
	各署官庁申請業務、交通誘導員手配等	道路使用許可・道路占用許可申請、書類作成・申請					
	警備・保安工事	工事期間中の警備、夜間警備、ガードマン、誘導員等					
	給排水引込・共用部工事・ガス工事	引込管・配管工事等、共用部や道路等の工事 ガス器具設置・接続・配管工事等					
	弱电・通信系配線工事・各種配管工事	NTT、テレビ・ケーブルテレビ・衛星・有線放送・インターネット各通信工事、 アンテナ工事、関連機器取付、端子接続・LAN工事					
	空調工事	試運転・冷媒配管・隠ぺい配管・電源工事等					
	換気設備新設工事	ダクト工事・給排気機器・給排気口・ウェザーカバー等					
	棚工事・カーテン・レール・ブラインド工事	御見積外の棚板・カーテン・レール・ブラインド等について、 加工・取付・壁下地入れ工事等					
	各種家具設置工事	絵・鏡・レジカウンター・カット台・ジャンプー台・椅子・吊戸棚等					
	石綿障害予防規則に伴う資材調査・工事	石綿有無の調査・検査費用、撤去作業時の湿潤や隔離費用、 搬出・運搬・処分費用、保管書類作成費用等					
	右記指定メーカー品以外の建具対応費	LIXIL、Panasonic、WOODONE、永大産業、大建工業以外は 別途対応費用が必要です。					
	右記指定メーカー品以外の設備品対応費	LIXIL、TOTO、Panasonic、タカスタンダード、クナッパ、トクラス、 ハウステック、リンナイ、ノーリツ以外は別途対応費が必要です。					
	中古品の保証・保障	価格を安価に提供しているため、完成検査後の不具合や不良 についての保証や保障は致しかねます。					
	支給品・備品の受取・確認・管理の費用、保障	お客様ご支給品の代理受領や現場保管(盗難・紛失等)、既存荷 物の移動等は、本御見積りには含まれません。					
	既存品・既存物の補償	照明器具・コンセントなど各設備品や既存品・既存物の補償は致し ません。フロアコーティング等の既存表層も補償対象外です。					
	※工事期間中、敷地・建物内へお客様の備品・家具・書類・植栽等は置かないでください。 破損や紛失等の補償は一切おこないません。						
	合計						