

御見積書

様


令和5年12月18日

下記の通り御見積いたしましたので、
何卒ご用命の程、お願い申し上げます。

見積金額 ¥3,272,727.-

消費税額 ¥327,273.-

合計 ¥3,600,000.-



工事名称	柏市 鍼灸院移転工事	【お支払い条件】 ※着手金=100% (大変恐縮ではございますが、入金後より工事業者と資材・商品等の手配とさせていただきます。)
工事場所	千葉県柏市	【備考】 ※本御見積書に記載無き工事は、含まれておりません。 ※追加工事の依頼、ご契約内容の質問等は、弊社社員へ直接お声掛け頂けますようお願いいたします ※尚、着工後の追加工事や変更工事には、工期と費用の追加が伴いません。 ※不可視部分[御見積書作成時に発見困難な既存箇所]については、別途協議をお願いいたします ※工事期間中は電気・水道・トイレ等のご支給・場所のご提供をお願いいたします。 ※工事期間中は現場敷地内(又は近隣コインパーキング)に車両を駐車させていただきます。 ※廃材、発生材や材料などは、一時的に敷地内・建物内に保管させていただきます。 ※石綿障害予防規則に伴う、石綿・アスベストの調査・搬出・処分は別途費用をいただきます。 ※美装工事は経年劣化や汚れの状況により、取りきれない汚れがございます。 ※お客様の私物・荷物の現場保管また移動等は、本御見積りや工事期間に含んでおりません。
工事期間	お打ち合わせの上 ※工事期間は実働20日間+予備日3日間を予定しております(社内検査+是正期間除く)。 ※是正に要する予定期間は、各検査後2日間を予定しております。 ※工事期間は天候等により延長や変更(着手日・お引渡日の変更)となる可能性がございます。	
御見積有効期限	御見積書作成日より30日とさせていただきます。 ※有効期限以降は市況の変化に伴い再見積りいたします。	

No.	名 称	内 訳 ・ 品 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	【仮設工事】		1.0	式		447,750	
2	【解体工事】		1.0	式		336,750	
3	【木工事・軽量鉄骨工事】		1.0	式		580,331	
4	【電気設備工事】		1.0	式		380,747	
5	【給排水設備工事】		1.0	式		345,734	
6	【内装工事】		1.0	式		535,803	
7	【建具工事】		1.0	式		232,440	
8	【塗装工事】		1.0	式		65,160	
9	【左官・タイル工事】		1.0	式		45,000	
10	【サイン工事】		1.0	式			
11	【雑工事】		1.0	式		141,750	
12	【諸経費】		1.0	式		335,123	
13	【出精値引き】		1.0	式		▲ 173,861	
	合 計					3,272,727	



科目内訳書

No.	名 称	内 訳 ・ 品 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	【仮設工事】						
	現寸・墨出し		1.0	式	22,500	22,500	
	現場養生費		1.0	式	7,500	7,500	
	現場清掃費	作業日毎の片付・清掃費用、ほうき・ガラ袋などの雑費用	1.0	式	15,000	15,000	
	小運搬費	横持ち・担ぎ込みや上下階への荷揚げ・荷卸し費用	1.0	式	11,250	11,250	
	工具損料	消耗品	1.0	式	11,250	11,250	
	産業廃棄物処理費	施工に伴う発生廃棄物等(解体物は解体工事記載)	1.0	式	42,000	42,000	
	運搬費	作業日毎の工具・資材などの移動費用	1.0	式	11,250	11,250	
	石綿含有の事前調査費	改正石綿障害予防規則に係る調査・報告手続き費用	1.0	式	12,000	12,000	※税込100万円以上の改修工事に義務付け
	現場管理費	巡回	1.0	式	315,000	315,000	
	※工事着工前に電気の御契約をお願い致します。						
	※工事着工前に水道の御契約をお願い致します。						
	※石綿含有資材調査費は別途御見積りいたします(資材の調査が必要な場合)。						
	合 計					447,750	

科目内訳書

No.	名称	内訳・品 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	【電気設備工事】						
		端末処理・配線 ※既存流用・新規共	1.0	式	157,500	157,500	
	Panasonic コンセント	新規交換 2口ダブル	9.0	箇所	2,700	24,300	
	Panasonic スイッチ	新規交換	7.0	点減	2,700	18,900	
	Panasonic LEDダウンライト	LSEB9508 LE1 ブラック 同等品	11.0	セット			
	東芝 ライティングレール	NDR0212(K)キャップセット (L2.0m)想定	3.0	セット	8,921	26,762	
	スポットライト 一体型	LED内蔵式 60W形相当	6.0	セット	1,800	10,800	
	Panasonic インテリア換気扇	FY-25EE5/43	1.0	セット	17,985	17,985	
		LEDダウンライト取付施工	11.0	箇所	3,000	33,000	既存脱着・再利用
		東芝 ライティングレール取付施工	3.0	箇所	6,000	18,000	
		スポットライト 一体型取付施工	6.0	箇所	1,500	9,000	
		Panasonic インテリア換気扇	1.0	箇所	12,000	12,000	
	分電盤取替	12+2	1.0	式	52,500	52,500	既存脱着・再利用
	合 計					380,747	

科目内訳書

No.	名 称	内 訳 ・ 品 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	【造作工事】	※現況により、下地の凹凸などが目立つ場合がございます					
	間仕切り造作	間柱+カーテンレール ※カーテン含みません	1.0	式	65,160	65,160	
	合 計					65,160	



科目内訳書

No.	名 称	内 訳 ・ 品 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	【左官・タイル工事】						
	トイレ床	平板敷設	1.0	式	45,000	45,000	
	合 計					45,000	



科目内訳書

No.	名 称	内 訳 ・ 品 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	【サイン工事】						
	袖看板	お打ち合わせの上					
	合 計						



科目内訳書

No.	名 称	内 訳 ・ 品 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	【諸経費】						
	交通費	実数精算(追加の請求・減額清算)はいたしません。	1.0	式	135,000	135,000	
	駐車場費	実数精算(追加の請求・減額清算)はいたしません。	1.0	式	36,000	36,000	
	会社経費		1.0	式	164,123	164,123	
	遠隔費		/	式			
	合 計					335,123	

