

# 御見積書

No. 2025-143-2-QTN1

発行日 2025年9月1日

様

下記のとおりお見積り申し上げます。

御見積金額 **¥2,000,000**

本体額 ¥1,818,182

消費税 ¥181,818

件名 蒲田 ラウンジ

施工先住所 大田区西蒲田

有効期限 発行日から1か月

お支払い条件 契約時50%支払いをお願いいたします(金額による)

備考 電気水道の開栓開通に関しては、作業時にお手配お願いします。

項目	数量	単位	単価	金額	備考
1. 【仮設工事】	1	式	¥45,000	¥45,000	
2. 【解体工事】	1	式	¥200,000	¥200,000	
3. 【造作工事】	1	式	¥450,000	¥450,000	
4. 【表装工事】	1	式	¥491,000	¥491,000	
5. 【電気工事】	1	式	¥245,500	¥245,500	
6. 【照明器具】	1	式	¥75,000	¥75,000	
7. 【その他】	1	式	¥150,000	¥150,000	
8. 諸経費 現場管理費	1	式	¥281,605	¥281,605	
9. 値引き	1	式	¥-119,923	¥-119,923	
			小計	¥1,818,182	
			消費税 (10%)	¥181,818	
			合計	¥2,000,000	

## 1. 【仮設工事】

項目	数量	単位	単価	金額	備考
養生費用	1	式	¥20,000	¥20,000	
墨出し	1	日	¥25,000	¥25,000	
		小計		¥45,000	

## 2. 【解体工事】

項目	数量	単位	単価	金額	備考
一部残置残し解体	8	人工	¥25,000	¥200,000	
		小計		¥200,000	

## 3. 【造作工事】

項目	数量	単位	単価	金額	備考
床上げ工事（不陸調整・パーティクルボード）	15	m <sup>2</sup>	¥10,000	¥150,000	
厨房機器下足補強	1	式	¥15,000	¥15,000	
床点検口工事	1	箇所	¥5,000	¥5,000	
ボトル棚 造作	1	式	¥100,000	¥100,000	
カウンター造作	1	式	¥150,000	¥150,000	
右奥 客席窓埋めPB	1	式	¥30,000	¥30,000	取り外し可能施工
		小計		¥450,000	

## 4. 【表装工事】

項目	数量	単位	単価	金額	備考
ホール・壁クロス	1	式	¥150,000	¥150,000	
ホール・天井クロス	1	式	¥40,000	¥40,000	
ホール・床フロアタイル	32	m <sup>2</sup>	¥6,500	¥208,000	
トイレ・天壁クロス	1	式	¥35,000	¥35,000	
トイレ・床CF	1	式	¥8,000	¥8,000	
上記下地処理	1	式	¥50,000	¥50,000	
		小計		¥491,000	

## 5. 【電気工事】

項目	数量	単位	単価	金額	備考
仮設電源照明工事	1	式	¥30,000	¥30,000	
電灯配線工事	1	式	¥120,000	¥120,000	
スピーカー配線工事	1	式	¥35,000	¥35,000	
カラ配管工事	1	式	¥15,500	¥15,500	
コンセント工事	1	式	¥30,000	¥30,000	
スイッチ工事	1	式	¥15,000	¥15,000	
		小計		¥245,500	

6. 【照明器具】

項目	数量	単位	単価	金額	備考
ミニライン照明	5	灯	¥15,000	¥75,000	
			小計	¥75,000	

7. 【その他】

項目	数量	単位	単価	金額	備考
産業廃棄物処理費	1	式	¥50,000	¥50,000	
発生材処分費	1	式	¥50,000	¥50,000	
資材運搬費	1	式	¥50,000	¥50,000	
			小計	¥150,000	

補足事項

- ・本見積書は、現時点でのご要望および現地状況をもとに作成した概算見積となっております。今後の詳細な打ち合わせや現場調査により、金額や内容が変更となる可能性がございます。
- ・使用する建材・設備等は、ご希望に応じて変更が可能です。その際は都度ご相談の上、再見積させていただきます。
- ・工期につきましては、天候・資材供給状況・近隣状況等により、変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ・見積金額には、標準的な施工費・材料費・諸経費を含んでおりますが、以下の内容は含まれておりません
  - － 地中埋設物や予期せぬ劣化等、解体後に判明する追加工事費用
  - － 施主様ご希望による仕様変更、追加工事
- ・着工後の仕様変更・追加工事が発生した場合は、都度お見積りとご説明の上、ご承認をいただいたうえで対応いたします。