

御見積書

見積No 001

令和8年8月18日



件名	内装工事
場所	自由が丘
支払条件	契約時7割・完工時3割
工期	打ち合わせによる
見積有効期限	14日間

御見積金額 ¥5,316,000

税別

--	--	--	--

No.	品名・工事内容	数量	単位	単価	金額	備考
1	仮設工事	1	式		145,000	
2	解体工事	1	式		-	
3	造作工事	1	式		2,395,000	
4	空調＋換気工事	1	式		90,000	
5	電気工事	1	式		722,000	
6	表層仕上げ工事	1	式		1,158,000	
7	看板工事	1	式		151,000	
8	現場管理費	20	日	15,000	300,000	
9	会社経費	1	式		300,000	
10	交通費、駐車場代	1	式		100,000	
					-	
	※御見積書以外の項目は別途お受け致します。				-	
	※消防設備は消防相談後別途				-	
	端数値引き	1	式		-45,000	
	合計				5,316,000	(税抜)

見積明細書						NO. 3
3	造作工事					
	LGS下地	50	平米	3,300	165,000	
	同上PB貼り	60	平米	3,300	198,000	
a	スライディングドア	1	台		600,000	WH1830 オーダーの場合80万
b	外部ドア	1	台		65,000	量産品
a-b	同上施工費	1	式		200,000	
	スタッフルーム収納	3	箇所	90,000	270,000	ガチャ柱 蓋開き
	机周り棚造作	1	式		250,000	
c	鏡	2	台	20,000	40,000	W600H2100
d	カーテンレール	1	台		5,000	カーテン支給
c-d	取付施工費	1	式		35,000	
	収納造作	1	台		150,000	収納
	倉庫前収納棚板	12	枚			白ポリ H12ミリ
e	ガチャ柱	32	本	2,500	80,000	H1800程度
f	金物	26	個	500		
g	木板柱	3	枚		50,000	
h	けんどん仕様	1	式			中止
e-h	同上施工費	1	式			中止
	下部強化ガラス	1	式			中止
	同上枠組み	1	式			中止
	ストック	1	式		25,000	パイプラック程度
i	ガチャ柱	26	本	2,000	52,000	H1200程度
j	金物	24	個	500		中止
k	棚板	12	枚	8,000		中止
i-k	同上施工費	2	人工	40,000	80,000	
	引き戸	1	式		80,000	白ポリ
	副資材	1	式		50,000	
					-	
					-	
					-	
	小 計				2,395,000	(税別)

