

お見積書

平成29年6月19日

様
御見積金額(消費税込) **¥540,000**

工事名	京急蒲田 店舗 改修工事
工事場所	大田区蒲田

担当	作成		

プラン3 追加あり

名称	品番	数量	単位	見積単価	見積金額	定価	備考
◆仮設工事							
仮設工事 養生		1	式	15,000	15,000		
解体工事		1	式	20,000	20,000		
産廃費用		1	式	30,000	30,000		
クリーニング	改修部分	1	式	20,000	20,000		
							仮設 小計
							¥85,000
◆内装 設備工事							
① カウンター 新規製作	集積材 木材ラバーウッド 無垢	1	式	150,000	150,000		
450~500×2000 H900位	塗装						
② トイレ改修 便器交換							
トイレ改修 壁床タイル工事		1	式	0	0		
便器 リクシル節水型		1	台	0	0		
手洗い器		1	台	0	0		
給排水設備工事		1	式	0	0		
※温水便座設置の場合							
30000 製品代 電機配線工事 30000							
③ 内装工事 床工事							
フロアタイル 石目調	施工費込み	60	枚	1,500	90,000		
④ カウンター塗装工事		1	式	30,000	30,000		
追加 トタン下 他		1	式	0	0		
追加 シンク上 給水 給湯 工事 水栓器具交換3台		1	式	60,000	60,000		
追加 スイングドア カウンター横 取付 600×600位		1	セット	15,000	15,000		
追加 洗面入口 ドアノブ→レバーハンドル交換工事		1	セット	12,000	12,000		
⑤ パイプ足かけ 製作	2m×2	1	式	25,000	25,000		
							内装設備工事 小計
							¥382,000

◆電気工事									
みていません									
									電気 小計
									¥0
【別途品】									
エアコン工事									
カッティングシート 文字 看板									
調整値引き							-7,000		
◆管理費、設計費、経費、交通費、駐車場、保険	1	式			40,000		40,000		
小計							500,000		
消費税							40,000		
プラン 合計							540,000		