

御見積書



御 見 積 書

難波オフィスビル 美容院内装改装工事

平成30年9月27日

税込合計金額 ~~¥2,740,000~~ ¥3,186,707

項目	概要	金額
① 仮設・解体工事	内訳	¥362,500
② 内装工事	内訳	¥1,267,155
③ 電気工事	内訳	¥486,000
④ 設備工事	内訳	¥635,000
⑤ 諸経費	1式	¥200,000
項目 合計金額		¥2,950,655
消費税金額		¥236,052
消費税込み合計金額		¥3,186,707



御 見 積 書

難波オフィスビル 美容院内装改装工事

平成30年9月27日

③ 電気工事

項目	数量	単位	単価	合計
天井点検口取り付け工費(材工費共)	8.00	力所	¥12,000	¥96,000
店内照明配線工費(材工費共)	1.00	式	¥120,000	¥120,000
セットスペースまでの入線 土間コンクリートはつり工費	1.00	式	¥80,000	¥80,000
店内コンセント配線工費(材工費共)	1.00	式	¥140,000	¥140,000
その他配線工費	1.00	式	¥50,000	¥50,000
項目合計金額				¥486,000

御 見 積 書

難波オフィスパビル 美容院内装改装工事

平成30年9月27日

④ 設備工事

項目	数量	単位	単価	合計
トイレ移設に伴う排水管、給水管移設工費	1.00	式	¥80,000	¥80,000
給湯室 給水配管工費	1.00	式	¥30,000	¥30,000
シャンプースペース 給水、給湯、排水配管工費	1.00	式	¥160,000	¥160,000
給湯室 換気扇取り付け工費	1.00	式	¥45,000	¥45,000
トイレTOTO HV壁排水タイプ手洗い水栓付き	1.00	台	¥145,000	¥145,000
給湯器取り付け工費	1.00	式	¥25,000	¥25,000
給湯器 タカラベルモント	1.00	台		
ガス配管工事費(大阪ガス施工)	1.00	式	¥150,000	¥150,000
* 電気工事は、既設の電気メーター、動力メーター				
の容量が足りるものとしたときの見積もりになります。				
容量が足りないときは、幹線の入れ替えなど、				
別途お見積りをさせていただきます				
* タカラベルモントの給湯器の値段は入っておりません				
現在取引できる問屋さんをさがしております				
項目合計金額			¥635,000	