

No.

御見積書

Page. 1

様

平成 31 年 1 月 18 日

下記のとおり御見積申し上げます。

御見積金額 ¥ 1,388,000.-

消費税は別途必要です。

工事件名：吉祥寺日本酒酒場店舗改装工事

工事場所：吉祥寺

工事概要：

工事期間：

支払条件：

有効期限：

印

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
C. 造作工事						
棚造作取付	ガラス面	式	1		18,000	
カウンター天板メラミン板	2段 x 4.5m	m	4.5	20,000	90,000	
カウンター天板木口テープ取付		式	1		8,000	
腰壁補修	巾木・見切り	〃	1		35,000	
配線隠しボックス		〃	1		10,000	
厨房扉取付	ラージ合板	箇所	2	12,000	24,000	保健所用
グラスハンガー取付		コ	20			
扉目隠し建具板張り	シナベニア5mm	カ所	2			
収納棚板造作	ガチャ柱3本 D450x5段 ランバーコア21mm	セット	1		50,000	
トイレ換気口ボード補修		式	1		8,000	
【合 計】					243,000	

