

御見積書

作成日 2019/3/8

御中
様

下記の通り御見積もり申し上げます。

工事名称 さいたま市サロン新装工事 取引方法 手形不可
現場住所 埼玉県さいたま市中央区下落合 有効期限 作成より30日

御見積金額 **¥2,600,000** - (税別)

頁	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要	
A	<仮設工事>		1	式	¥590,380	¥590,380		
B	<造作工事>		1	式	¥410,226	¥410,226		
C	<設備工事>		1	式	¥492,360	¥492,360		
D	<仕上げ工事>		1	式	¥787,790	¥787,790		
E	<諸経費>		1	式	¥324,562	¥324,562		
	端数調整		1	式	(¥5,318)	(¥5,318)		
						小計	¥2,600,000	
						消費税等	¥208,000	
						合計金額	¥2,808,000	

工事名称 **さいたま市サロン新装工事**

作成日 **2019/3/8**

頁	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
A	<仮設工事>						
	仮設養生費		1	式	¥10,000	¥10,000	
	仮設資材損料	仮設足場・仮設照明	22	日	¥500	¥11,000	
	各種設備切断調査費	仮設電源取得共 衛生配管加圧試験共	1	式	¥15,000	¥15,000	
	墨出し		1	式	¥20,000	¥20,000	
	発生廃材収集処分費	処理困難物共 混合廃棄	3.1	立米	¥19,800	¥61,380	数量変更
	発生廃材収取運搬費	収取運搬許可車両2t平ダンプ	1	台	¥15,000	¥15,000	数量変更
	美装工事費	引渡清掃 床ワックス共	1	式	¥58,000	¥58,000	
	現場監理費	工期22日間 現場稼働18日間	16	人工	¥25,000	¥400,000	数量変更
	電気水道支給願います。						
	<別途工事>						
	—ガス工事	ガス機器代金のみ本見積りに計上済み					
	サインデータ制作	入稿条件 <.ai .ait>					
	美容機器各種	搬入設置接続のみ本見積りに計上済み					
	弱電工事	隠蔽空配管のみ本見積りに計上済み					
頁小計						¥590,380	

工事名称 さいたま市サロン新装工事

作成日 2019/3/8

頁	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
C	<設備工事>						
	給水配管	隠蔽配管	1	式	¥24,000	¥24,000	
	雑排水配管	主配管無し 接続、ラバーカップ	1	式	¥3,000	¥3,000	
	単水栓	シングルハンドル 壁付け	2	個	¥4,980	¥9,960	変更
	混合水栓	シングルレバー シャワーヘッド 壁付け	1	個	¥22,800	¥22,800	
	1槽シンク	450:600:800		台	¥30,560		中止
	1槽シンク	750:600:800		台	¥42,960		中止
	電気給湯器	先止め式 混合用	1	台	¥79,800	¥79,800	
	SUS吊り戸棚	1200:400:500		台	¥21,080		中止
	トイレ手洗いボウル	詳細未定		台	¥30,000		中止
	トイレ単水栓	詳細未定		個	¥20,000		中止
	衛生工事労務費		1	式	¥130,000	¥130,000	単価変更
	電気工	小規模雑工事が多い為、人工工事	4	人工	¥25,000	¥100,000	
	外部スポットライト		2	灯	¥19,800	¥39,600	
	電材	VVF2.0mm3芯 接合部材 CP1ヶ所 共	1	式	¥30,000	¥30,000	
	2槽シンク	1200:600:800	1	台	¥41,200	¥41,200	追加
	床コンセントプレート		6	ヶ所	¥2,000	¥12,000	追加
	洗濯パン	600□		台	¥9,000		中止
頁小計						¥492,360	

