御見積書

見積No. P-1

[redacted] 様

見積日 2019年4月22日

泉大津串カツ店改装工事　修正0421-2

下記のとおり御見積り申し上げます。

[redacted]

納入期日
受渡場所
取引方法
有効期限

合計金額	¥773,280※

品　　名	数　量	単位	単　価	金　額
カウンター改装	1	式	110000	110,000
＊既存ガラス撤去、付け台＋カウンター天板造作				
ｶｳﾝﾀｰ天板＋付け台　メラミン貼	1	式	78000	78,000
既存カウンター一部撤去解体	1	式	18000	18,000
厨房内棚撤去	1	式	12000	12,000
電気工事（暫定です、下見の上確定します）	1	式	200000	200,000
＊厨房コンセント増設移設				
天カセエアコン移設	1	式	75000	75,000
照明器具移設	1	式	10000	10,000
クロス工事	1	式	110000	110,000
雑工事	1	式	30000	30,000
ゴミ処分費	1	式	23000	23,000
諸経費	1	式	50000	50,000

＊電機工事ですがブレーカー、幹線引き直しの可能性があります。
その場合別途といたします。

小　計	716,000
消費税等	57,280
合　計	773,280