

# 御 見 積 書

見積No.

見積日

2019年7月1日

様

下記のとおり、御見積もり申し上げます。

件名	西鎌田 鍼灸院内装工事
工事日	打ち合わせの上
支払条件	契約書作成の上
有効期限	提出日より1か月

合計金額

¥728,505

(税込)

No.	摘要	数量	単位	備考	金額
<b>西鎌田 鍼灸院新装工事</b>					
①	各種養生	1	台		¥25,000
②	天井材 ジプトーン撤去工事 (照明器具脱着含む)	1	式		¥45,000
③	新規天井材張替え工事 (9.5mmボード)	1	台	20㎡	¥38,000
④	照明スイッチ・リモコン・インターホン移設	1	式		¥45,000
⑤	スピーカーダウンライト子機 LGB79122LB1	1	台	¥16,511	¥16,511
⑥	スピーカーダウンライト親機 LGB79022LB1	1	台	¥16,511	¥16,511
⑦	通路側ダウンライト LGB73302LB1	4	台	¥3,510	¥14,040
⑧	診療室ダウンライト LGB71050K LU1	3	台	¥5,880	¥17,640
⑨	専用調光器 WT57511W	4	台	¥4,420	¥8,840
⑩	新規照明用電源工事	1	式		¥45,000
⑪	スピーカー用配線工事 (スイッチ工事含む)	1	式		¥18,000
⑫	コンセント増設	2	個所		¥6,000
⑬	トイレ前収納造作設置 (W900×D220×H1000)	1	台	木目調	¥45,000
⑭	同設置 (天井吊り下げ型)	1	式	吊金具含む	¥18,000
⑮	クロス施工 (天井一式・壁面補修)	1	式	約20㎡・補修	¥86,000
⑯	廃棄物処理費	1	式		¥40,000
⑰	現場管理費	1	式		¥90,000
⑱	諸経費 (交通費・駐車場費・雑費)	1	式		¥100,000
<b>小計</b>					<b>¥674,542</b>
<b>消費税</b>					<b>¥53,963</b>
<b>合計金額</b>					<b>¥728,505</b>

備考	