

# 御見積書

No. 2019年11月20日

様

御社ご照会の件下記の通り御見積り致します  
何卒御用命下さる様お願い申し上げます。

件名:店舗内装工事表紙

納期:お打合せ

取引条件:お打合せ

受渡場所:お打合せ

有効期限:90日

合計金額 ¥5,800,000

No.	工事名	適用	数量	単価	仕切価格
	店舗内装工事表紙				
1	内装木工事		1 式		1,460,000
2	左官・組積工事		1 式		550,000
3	防水工事		1 式		260,000
4	塗装工事		1 式		240,000
5	内装仕上げ工事		1 式		施主様手配
6	電気工事		1 式		施主様手配
7	水道工事		1 式		720,000
8	エアコン工事		1 式		1,130,000
9	厨房内排気工事		1 式		870,000
10	会社経費		1 式		250,000
11	調整値引		▲		-30,000
12	特別出精値引		▲		-177,273
	※上記見積もりなき項目は別途とさせていただきますのでご了承くださいませ。				
	※上記以外のサイン工事、家具、ガスは別途御見積させていただきます。				
					計 5,272,727
					消費税 10% 527,273
					合計 5,800,000

※消費税は小数点第一位を四捨五入します。  
※上記に記載なき事項は別見積りとなります。

※納品が消費税変更以降となる場合は変更後の新税率が適用されます。消費税は小数点第一位を四捨五入します。

# 御 見 積 書

様

御社ご照会の件下記の通り御見積り致します  
何卒御用命下さる様お願い申し上げます。

件 名:店舗内装工事  
納 期:お打合せ  
取引条件:お打合せ  
受渡場所:お打合せ  
有効期限:90日

<b>合計金額</b>	<b>¥1,606,000</b>
-------------	-------------------

No.	工 事 名	適 用	数 量	単 価	仕 切 価 格
	店舗内装木工事				
1	大工工事		1 式		770,000
2	仮設工事		1 式		95,000
3	大工施工費		1 式		320,000
4	資材運搬費	※4F資材荷揚げ費考慮	1 式		78,000
5	現場管理経費		1 式		150,000
6	引渡しクリーニング		1 式		50,000
7	調整値引		▲		-3,000

※消費税は小数点第一位を四捨五入します。  
※上記に記載なき事項は別見積りとなります。

※納品が消費税変更以降となる場合は変更後の新税率が適用されます。消費税は小数点第一位を四捨五入します。

計	1,460,000
消費税 10%	146,000
合計	<b>1,606,000</b>



# 御見積書

No. 2019年11月20日

様

御社ご照会の件下記の通り御見積り致します  
何卒御用命下さる様お願い申し上げます。

件名:左官工事  
納期:お打合せ  
取引条件:お打合せ  
受渡場所:お打合せ  
有効期限:90日

合計金額 ¥605,000

No.	工事名	適用	数量	定価(単価)	仕切価格
1	左官工事一式		1式		552,600
2	出精値引		▲		-2,600

※消費税は小数点第一位を四捨五入します。  
※上記に記載なき事項は別見積りとなります。

※納品が消費税変更以降となる場合は変更後の新税率が適用されます。消費税は小数点第一位を四捨五入します。

計	550,000
消費税 10%	55,000
合計	605,000






# 御 見 積 書

No.                       
2019年11月20日

様

何卒御用命下さる様お願い申し上げます。

合計金額	¥264,000	件 名: 塗装工事 納 期: お打合せ 取引条件: お打合せ 受渡場所: お打合せ 有効期限: 90日
------	----------	---



No.	工 事 名	適 用	数 量		単 価	仕 切 価 格	
	<b>塗 装 工 事</b>						
1	厨房内塗装	天井、壁面	62	m <sup>2</sup>	2,200	136,400	
2	木部塗装		1	式		72,000	
3	雑塗装		1	式		15,000	
4	諸経費		1	式		18,000	
5	調整値引			▲		-1,400	
※消費税は小数点第一位を四捨五入します。 ※上記に記載なき事項は別見積りとなります。						計	240,000
						消費税 10%	24,000
※納品が消費税変更以降となる場合は変更後の新税率が適用されます。消費税は小数点第一位を四捨五入します。						合計	264,000

No.

2019年11月20日

# 御見積書

様

御社ご照会の件下記の通り御見積り致します  
何卒御用命下さる様お願い申し上げます。

件名:水道工事  
納期:お打合せ  
取引条件:お打合せ  
受渡場所:お打合せ  
有効期限:90日

合計金額

¥792,000

No.	工事名	適用	数量	単価	仕切価格
1	水道工事一式		1 式		721,990
2	調整値引		▲		-1,990
※消費税は小数点第一位を四捨五入します。 ※上記に記載なき事項は別見積りとなります。				計	720,000
				消費税10%	72,000
				合計	792,000

<通信欄>



No.	品名	規格	数量	単価	仕切価格
	《水道工事》				
1	既設配管撤去工事		1 式		18,000
2	厨房内新規給水配管工事		7 ヶ所	4,500	31,500
3	給水管延長		12 m	1,250	15,000
4	厨房内新規給湯配管工事		5 ヶ所	8,500	42,500
5	給湯管延長		10 m	2,800	28,000
6	厨房内新規排水配管工事	VU管Φ50	6 ヶ所	7,000	42,000
7		HT管Φ50	2 ヶ所	14,000	28,000
8	給湯器本体	予算として	1 式		70,000
9	給湯器結び工事		1 式		25,000
10	器具取付費		1 式		68,000
11	グリーストラップ設置工事		1 式		8,000
12	グリーストラップ流出排水結び工事		1 式		18,000
13	グリーストラップ (25L) 薄型		1 台		98,500
14	新規トイレ部手洗器配管工事	給水・排水	1 ヶ所		18,000
15	洗面所用手洗器 (丸型)	TOTO L700C	1 台		24,500
	事項へ続く				
				小計	535,000

※消費税は小数点第一位を四捨五入します。  
 ※上記に記載なき事項は別見積りとなります。

< 通信欄 >









