

御 見 積 書

No. _____
2019年11月20日

様

御社ご照会の件下記の通り御見積り致します
何卒御用命下さる様お願い申し上げます。

件 名:店舗内装工事表紙

納 期:お打合せ

取引条件:お打合せ

受渡場所:お打合せ

有効期限:90日

合計金額 ¥3,850,000

No.	工 事 名	適 用	数 量	単 価	仕 切 価 格
	店舗内装工事表紙				
1	内装木工事		1	式	1,100,000
2	解体工事		1	式	650,000
3	左官工事		1	式	480,000
4	塗装工事		1	式	210,000
5	防水工事		1	式	90,000
6	水道工事		1	式	350,000
7	電気工事		1	式	340,000
8	現場管理経費	※会社経費含む	1	式	180,000
9	調整値引		▲		-20,000
10	サイン工事	※予算として	1	式	250,000
11	特別出精値引		▲		-130,000
12	エアコン清掃一式	2機分	1	式	サービス
	※家具工事、東京ガス工事は別途となります。				
	※上記見積もりなき項目は別途とさせていただきますのでご了承くださいませ。				
					計 3,500,000
					消費税 10% 350,000
					合計 3,850,000

※消費税は小数点第一位を四捨五入します。
※上記に記載なき事項は別見積りとなります。

※納品が消費税変更以降となる場合は変更後の新税率が適用されます。消費税は小数点第一位を四捨五入します。

御見積書

2019年11月20日

様

御社ご照会の件下記の通り御見積り致します
何卒御用命下さる様お願い申し上げます。

件名:左官工事
納期:お打合せ
取引条件:お打合せ
受渡場所:お打合せ
有効期限:90日

合計金額 ¥528,000

No.	工事名	適 用	数 量	定価(単価)	仕切価格
1	左官工事一式		1式		481,000
2	出精値引		▲		-1,000

※消費税は小数点第一位を四捨五入します。
※上記に記載なき事項は別見積りとなります。

※納品が消費税変更以降となる場合は変更後の新税率が適用されます。消費税は小数点第一位を四捨五入します。

計	480,000
消費税 10%	48,000
合計	528,000

No.	品名	規格	数量		単価	仕切価格
	《水道工事》					
1	既設配管撤去・器具撤去工事		1	式		50,000
2	新規給水配管工事		1	式		上記配管予算
3	給水管延長		1	式		
4	厨房内新規給湯配管工事		1	式		
5	給湯管延長		1	式		
6	厨房内新規排水配管工事	VU管Φ50	1	式		
7		HT管Φ50	1	式		
8	給湯器配管・結び工事		1	式		18,000
9	器具取付		1	式		45,000
10	グリーストラップ設置工事		1	式		8,000
11	グリーストラップ流水排水結び工事		1	式		12,000
12	グリーストラップ置型	定価¥140,000-	1	台		88,000
13	グレーチング		2	枚	18,000	36,000
14	グレーチング枠		2	m	12,000	24,000
15	U字溝枠工事					別途費
16	消耗雑材費		1	式		5,000
17	運搬費		1	式		12,000
18	残材処分費		1	式		8,000
19	経費		1	式		45,000
					小計	351,000

※消費税は小数点第一位を四捨五入します。
 ※上記に記載なき事項は別見積りとなります。

<通信欄>

