

注文書

No. 20191211000

ページNo. 1

2019年11月25日 発行

工事No. 00000103

件名 炭焼き牛タン 改装工事

現場住所

工期 お打合せによる

備考

下記の通り注文致します。

ご注文金額 ¥1,100,000 税抜金額 ¥1,030,000 消費税(外) ¥103,000 調整値引 ¥33,000

工種内訳名 / 仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
墨出・養生・内部足場損料・小運搬 引渡しクリーニング・その他安全対策	1.00	式	50,000	50,000	夜間作業
既存造作撤去・間柱・造作棚撤去 袋詰め・荷揚げ・運搬・積込	1.00	式	85,000	85,000	夜間作業
解体後取り合い補修 修繕内容未定	1.00	式	80,000	80,000	
衝立・ベンチ造作・間仕切り・笠木 厨房ふさぎ・材料費・夜間作業手間	1.00	式	200,000	200,000	
建具支給とする 蔵戸想定	1.00	式			
上記 取付施工費 金物 レールなどは弊社	1.00	式	50,000	50,000	
クロス 天井・壁の破損部の修繕 床補修・ブラインド2本	1.00	式	100,000	100,000	
入口カルプ文字 製作～取付け	1.00	式			別途
のれん 文字印刷 のれん棒 W1200～1500*H600程度	1.00	式	50,000	50,000	
テーブル等 修繕 組み換え 加工 手直し 材工共	1.00	式	50,000	50,000	
コンセント移設・絶縁など 小規模工事	1.00	式	35,000	35,000	
壁造作・ボード貼・欄間タイル貼・ 壁漆喰塗・古材材料・施工手間	1.00	式	100,000	100,000	
提出図書・図面製図 設計監理	1.00	式	80,000	80,000	
交通費・現場経費・現場監理費・通信費 会社経費(夜間)	1.00	式	150,000	150,000	
ページ 計				¥1,030,000	