

御見積書

見積番号： 19-A0415

ステージ・カフェ [REDACTED] 御中


金額 ￥1,500,000.-
工事名称 ステージ・カフェ [REDACTED] 様改装工事
工期
見積有効期限 御提出後60日以内
工事場所 東京都世田谷区代沢 [REDACTED]
備考

御見積額 ￥1,505,100
出精値引 ￥-5,100
工事費計 ￥1,500,000
合計金額 ￥1,500,000
支払条件 別途御打合せ

見積項目以外は別途と致します。

令和2年1月27日

上記のとおり御見積申し上げます。



総 括 内 訳 書

工事名 ステージ・カフェ XXXXXXXXXX 様改装工事

名	称	寸 法 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	内装工事		1.0	式		1,485,100	
2	諸経費	現場交通費・駐車場代	1.0	式		20,000	
		〔 合 計 〕				1,505,100	

内 訳 明 細 書

名 称	寸 法 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
1	〔内装工事〕						
	天井解体工事	34.0	m ²	3,500	119,000		
	床一部撤去	7.0	m ²	4,500	31,500		
	既存キッチン出入り口開口枠撤去	1.8	m ²	4,500	8,100		
	解体材集積・積み込み費	混合廃棄物	18.0	m ³	3,000	54,000	
	解体材運搬費	混合廃棄物	18.0	m ³	3,000	54,000	
	解体材処分費	混合廃棄物	18.0	m ³	15,000	270,000	
	壁下地組	胴縁 天井解体時	19.0	m ²	3,500	66,500	
	壁石膏ボード貼り	厚9.5mm 天井解体時	19.0	m ²	2,000	38,000	
	アンカー打設	3/8W	5.0	箇所	8,000	40,000	
	キッチン出入り口開口枠取付	パイン集成材 厚25mm	1.0	箇所	45,000	45,000	
	既存業務用エアコン冷媒回収		1.0	箇所	38,000	38,000	
	既存業務用エアコン 室内機吊り上げ施工費		1.0	箇所	40,000	40,000	
	既存業務用エアコン配管取付施工費		1.0	箇所	55,000	55,000	
	プロジェクター移設		1.0	箇所	8,000	8,000	
	既存入口ドア撤去		1.0	箇所	8,000	8,000	
	入口ドア新設	LIXIL 防音ドア	1.0	箇所	435,000	435,000	
	上記開口補強		1.0	箇所	25,000	25,000	

内 訳 明 細 書

名 称		寸 法 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分・運搬費	混合廃棄物	10.0	m ³	15,000	150,000	
		(小 計)				1,485,100	

