

御見積書

見積No. _____ 表紙

見積日 2020年2月23日

様

伊丹市 美容室新装工事修正0223

下記のとおり御見積り申し上げます。

納入期日 _____

受渡場所 兵庫県伊丹市車塚 _____

取引方法 _____

有効期限 _____

合計金額	¥2,312,882※
------	-------------

品名	数量	単位	単価	金額
見積書P-1	1	式	1028600	1,028,600
見積書P-2	1	式	1074020	1,074,020

* 電話等、空配管は別途です。 * シャンプー台含む、備品等の移設は別途です。	小計	2,102,620
	消費税等	210,262
	合計	2,312,882

御見積書

見積No. P-2 見積日 2020年2月23日

様

伊丹市 美容室新装工事 修正0223

下記のとおり御見積り申し上げます。

 納入期日 _____
 受渡場所 _____
 取引方法 _____
 有効期限 _____

合計金額	¥1,181,422※
------	--------------------

品 名	数 量	単 位	単 価	金 額
！水道衛生設備工事	1	式	180000	180,000
* ！壁面までの各配管延長+バックヤードシンク水栓				
* シャンプー一台への給水、給湯工事				
* シャンプー一台からの排水工事				
！シャンプーボウル移設(2台) 旧店舗より移設	1	式	98000	98,000
！シャンプーボウル取り付け面壁フカシ工事	1	式	90000	90,000
* 上部小物置き				
* 正面+側面キッチンパネル(天端アルミチャンネル)				
！オープncローク造作工事	1	式	95000	95,000
* シナランバー組+塗装仕上げ				
内装工事		m	970	
！クロス工事 サンゲツファイン同等品(量産から変更)	126	m	970	122,220
床:フロアタイル 上代4200円クラス	32	㎡	3400	108,800
アースシール、ボンド等	1	式	30000	30,000
塗装工事	1	式	70000	70,000
* 木部塗装				
雑工事	1	式	50000	50,000
発生材処分費	1	式	60000	60,000
諸経費	1	式	170000	170,000
			小 計	1,074,020
			消費税等	107,402
			合 計	1,181,422