

お見積り書

No 20201120

様

2020/12/6

店舗兼事務所改装工事 工事合計

下記の通りお見積もり申し上げます。

工事予定日 1月末または2月開始

施工場所 八王子市明神町

有効期限 2020-12

取引条件 着工時50% 完了時 50%

品 番 ・ 品 名	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
見積り書①	1	枚		¥820,500	
見積り書②	1	枚		¥460,000	
消費税別			小計	¥1,280,500	
	合	計			

摘要: 消費税が別にかかります

お見積り書

No

20201120

様

2020/12/6

店舗兼事務所改装工事 改定版① の件

下記の通りお見積り申し上げます。

工事予定E1月末または2月開始

施工場所 八王子市明神町

有効期限 2020-12

取引条件 着工時50% 完了時 50%

品番・品名	数量	単位	単価	金額	備考
①天井及び壁塗装に伴う養生費	1	式		¥100,000	マスキング及びラッカーフェン養生
②天井照明器具工事					
BL1器具取付 既設撤去共	16	台	4,500	¥72,000	
位置変更(電源位置変更)横スライト150mm	1	式		¥20,000	既設穴補修別途
ライティングレール 取付 ※1	19	本	5,000	¥95,000	下地補強別途
同 電源取り出し工事	19	所	4,500	¥85,500	スイッチ既設利用
SP1P1 取付	44	台		削除	施主様施工可能なので
ペンダント用電源取り出し工事	1	式		¥40,000	
ペンダント取付	4	所	4,000	¥16,000	
配線材 電設資材	1	式		¥30,000	
③スチールラック下照明					
ラック下照明取付	31	所	4,000	¥124,000	
渡り配線施工費 ※2	1	式		¥40,000	電源はライティングレール
ライティングレール供給リーラーコンセント	4	所	10,000	¥40,000	
分岐ボックス	4	所		¥15,000	
配線材 電設資材	1	式		¥30,000	
⑨ エクスパンドメタル設置工事					
スチールラック エクスパンドメタル 設置W900	4	枚	15,500	¥62,000	材工 t2.3mm 亜鉛メッキ
仕切り用ラック エクスパンドメタル 設置 W1200	2	枚	22,000	¥44,000	材工 t2.3mm 亜鉛メッキ
取付部材	1	式		¥7,000	平板
消費税別			小計	¥820,500	
合計					

摘要: 消費税が別にかかります

お見積り書

No. 20201120

様

2020/12/6

店舗兼事務所改装工事 改定版② の件

下記の通りお見積もり申し上げます。

工事予定日 1月末または2月開始

施工場所 八王子市明神町

有効期限 2020-12

取引条件 着工時50% 完了時 50%

品番・品名	数量	単位	単価	金額	備考
④ 可動式棚設置					
(設置部分の壁に下地がある 前提)					
幅4000の部分					
可動柱取付(H1200)	9	所	4,200	¥37,800	
棚受け	20	所	2,500	¥50,000	幅400mm
OSBボード	4	段		¥28,000	1.8m単位
幅2500の部分					
可動柱取付(H1200)	6	所	4,200	¥25,200	
棚受け	6	所	2,500	¥15,000	
OSBボード	1	段		¥8,000	
⑤ テーブル天板作成					
アトリ作業テーブル切断	2	セット		¥15,000	
アトリ作業テーブルOSB	2	枚		¥18,000	
⑥ 鏡設置					
取付施工費	1	所		¥5,000	
⑦ その他費用					
既存撤去材 残材 発生材処分費 ※3	1	式		¥40,000	改定見積り内の工事
資材搬入 搬出	1	式		¥20,000	
駐車場及び交通費	1	式		¥80,000	
諸経費	1	式		¥60,000	
ELホール養生費	1	式		¥20,000	
*eメール取決め 蛍光灯撤去処分	1	式		¥0	
*eメール取決め 既存タイルカーペット処分費	1	式		¥38,000	撤去搬出はソキュアス様にて
消費税別		小計		¥460,000	
合 計					

摘要: 消費税が別にかかります