

# 御 見 積 書

No. 2021年1月4日


■■■■ 様

御社ご照会の件下記の通り御見積り致します  
何卒御用命下さる様お願い申し上げます。

件 名 ■■■■ 新装工事

**合計金額** ¥4,745,070

納 期:お打合せ  
取引条件:お打合せ  
受渡場所:お打合せ  
有効期限:90日



No.	工 事 名	適 用	数 量	定 価 (単 価)	仕 切 価 格	
	■■■■	新装工事				
		仮設工事	1	式	110,000	
		解体工事	1	式	266,000	
		大工工事	1	式	263,500	
		建具工事	1	式	123,500	
		塗装工事	1	式	350,000	
		表装工事	1	式	523,800	
		厨房内 ダクト工事	1	式	706,500	
		電気設備工事	1	式	448,900	
		エアコン工事	1	式	392,300	
		給排水衛生設備工事	1	式	924,764	
		看板工事	1	式	54,300	
		運搬諸経費	1	式	100,000	
		現場監理諸経費	1	式	150,000	
		出精値引	▲		-99,864	
※消費税は小数点第一位を四捨五入します。 ※上記に記載なき事項は別見積りとなります。					計	4,313,700
※納品が消費税変更以降となる場合は変更後の新税率が適用されます。消費税は小数点第一位を四捨五入します。					消費税 10%	431,370
					合計	4,745,070

No.	工事名	適 用	数 量	定価(単価)	仕 切 価 格
					0
	仮設工事				
	現場墨出し		1	式	15,000
	現場養生経費		1	式	15,000
	工事発生残材処理		1	式	30,000
	完了クリーニング		1	式	50,000
	解体工事				
	テント解体工事		1	式	19,000
	厨房内柵解体工事		1	式	19,000
	既存手洗い解体工事		1	カ所	19,000
	引き戸・間仕切解体工事		1	式	既存利用
	トル枠 扉撤去工事		1	式	19,000
	その他造作物解体工事		1	式	35,000
	解体後下地調整費		1	式	45,000
	発生残材処分費		1	式	60,000
	既存看板解体費・処分費		1	式	50,000
					376,000
					376,000

※消費税は小数点第一位を四捨五入します。  
 ※上記に記載なき事項は別見積りとなります。

No.	工事名	適 用	数 量	定価(単価)	仕切価格
					0
	大工工事				
	カウンター造作工事	ネタケース部分のみ	1	式	33,500
	既存看板補修工事		1	式	15,000
	天井補修工事		1	式	15,000
	厨房内ケイカル補修工事		1	式	19,000
	トイレ内壁面下地工事		1	式	33,000
	トイレ内床上げ工事		1	式	欠番
	トイレ内腰下ポリ張り工事		1	式	欠番
	天井点検口		2	個	7,500
	他職取合雑工事		1	式	30,000
	外部ジョリパット下地工事		1	式	65,000
	製麺室既存引戸	FIX取付	1	式	38,000
	建具工事				
	ウエスタンドア	ポリ張り程度	1	枚	27,000
	上記取付金物	グラビティヒンジ	1	式	7,500
	トイレ開き戸	ポリ張り程度	1	枚	39,000
	開き戸枠造作工事	既存利用できない場合	1	式	既存利用
	上記取付金物	レバーハンドル 鍵 蝶番など	1	式	15,000
	引き違い戸	ポリ張り程度	2	枚	39,000
	引き違い戸枠造作工事		1	式	既存利用
	上記取付金物	甲丸レール 引手等	1	式	既存利用
	扉吊り込み費		1	式	35,000
					0
					37,000

※消費税は小数点第一位を四捨五入します。  
 ※上記に記載なき事項は別見積りとなります。







No.	工事名	適用	数量		定価(単価)	仕切価格	
	給排水衛生設備工事					0	
	既設器具・配管撤去工事		1	式		25,000	
	厨房内新規配管工事		1	式		43,000	
	新規配管材料費		1	式		32,000	
	新規厨房器具接続工事		1	式		33,000	
	給湯器配管・結び工事		1	式		別途	
	新規柵設置工事(格子蓋)Φ300 材工共		1	箇所		23,000	
	新規柵設置用コンクリート研り費		1	式		20,000	
	コンクリート打設		1	式		15,000	
	新規柵用流出排水配管工事 コンクリート研り・補修含む		1	式		70,000	
	既設トイレ解体工事		1	式		33,000	
	新規便器配管工事 給水・排水		1	箇所		20,000	
	新規客席部手洗い配管工事 給水・排水		1	式		25,000	
	新規便器・手洗器設置工事		1	式		38,000	
	便器 リモデルタイプ ウォシュレット・ウォーマー		1	SET		89,000	
	紙巻器		1	ケ		1,720	
	手洗器・水栓・sトラップ		1	SET		15,000	
	水石鹼入れ		2	ケ	3,672	7,344	
	横自在水栓		4	ケ	1,850	7,400	
	ノズル 300mm		3	ケ	1,900	5,700	
	オスコック		4	ケ	1,000	4,000	
	フレキ		4	本	500	2,000	
	消耗雑材費		1	式		10,500	
	運搬費		1	式		16,000	
	残材処分費		1	式		35,000	
	諸経費		1	式		56,000	
	既設グリーストラップ撤去工事		1	式		25,000	
	新規グリーストラップ設置工事		1	式		40,000	
	新規グリーストラップ配管接続工事		1	式		20,000	
	グリーストラップ 100ℓ 地中埋設専用		1	基	292,000	160,600	
	消耗雑材費		1	式		5,600	
	運搬費		1	式		7,900	
	残材処分費		1	式		9,000	
	諸経費		1	式		30,000	
						0	
						小計	924,764
<p>&lt;通信欄&gt;</p> <p>※消費税は小数点第一位を四捨五入します。  ※上記に記載なき事項は別見積りとなります。</p>							





# 御見積書

No. 2021年1月4日

様

御社ご照会の件下記の通り御見積り致します  
何卒御用命下さる様お願い申し上げます。

合計金額

¥1,589,280

件名: 厨房機器

納期: お打合せ

取引条件: お打合せ

受渡場所: お打合せ

有効期限: お打合せ

No.	品名	型式	寸法・備考	数量	定価	仕切価格
1	厨房機器			一式		1,407,350
2	運搬搬入費			一式		25,000
3	据付取合費			一式		15,000
4	諸経費			一式		10,000
5	値引			▲		-12,550
	※別途工事					
	二次側接続工事は別途となります(電気・ガス・水道工事)					
					計	1,444,800
					消費税 10%	144,480
					合計	1,589,280

※納品が消費税変更以降となる場合は変更後の新税率が適用されます。消費税は小数点第一位を四捨五入します。

※消費税は小数点第一位を四捨五入します。  
※上記に記載なき事項は別見積りとなります。

No.	品名	型式	寸法・備考	数量	定価(単価)		仕切価格
1	冷蔵庫	SRR-K781LB	745*800*1950	1	858,000	20	171,600
2	中華レンジ 外管式	MRS-112E	1050*750*720	1	中古		95,000
3	防熱板	特注	No, 1用	1	特注		15,000
4	調味料棚		300*100	1	特注		25,000
5	角槽ガスラーメン釜	MRK-066B	600*580*800	1	398,000	55	218,900
6	冷蔵コールドテーブル	SUR-K1561SB-R	1500*600*800 右ユニット	1	662,000	20	132,400
7	1槽シンク	BS1-066	600*600*800	1	中古		既存利用
8	炊飯器 キャスター台付	BW-066CN	600*600*800	1	56,200	48	欠番
9	ガス炊飯器	RR-30S1	450*421*408	1	36,600	65	欠番
10	製氷機	SIM-AS2500	395*450*800	1	389,000	39	既存利用
11	製氷機用天板			1	特注		欠番
12	ガススプレンジワーククック	RGS-126C	1200*600*450	1	185,000	55	101,750
13	断熱板		600*12*1050	1	特注		45,000
14	吊戸棚		1000*300*600	1	中古		15,000
15	吊戸棚		1200*300*600	1	中古		15,000
16	1槽ソールドテーブル		1250*700*820	1	特注		98,000
17	食器洗浄機	MDRTBL8E	600*600*1375 200V	1	1,010,000	47	474,700
							0
							0
							0
							0
							0

※消費税は小数点第一位を四捨五入します。  
 ※上記に記載なき事項は別見積りとなります。

小計	1,407,350

<通信欄>

