

No. 1

令和3年1月20日

御 見 積 書

様

下記の通りお見積り致しましたので何卒ご用命の程よろしくお願い致します。

工 事 名 寿司店 内装改修工事

金 額 ￥2,860,000-

(税抜金額 2,600,000 消費税 260,000)

工 事 場 所 : 東京都国立市富士見台

見積有効期限 : お見積り日より30日間

納 入 場 所 :

納 入 期 日 :

備 考 :

- ・当該お見積書は内装工事のお見積書です。
- ・当該お見積書はお客様のご要望を全て入れたお見積書になっておりますので、減額も出来ます。
- ・カウンター銘木は購入時の状況によって金額が変わりますので予めご承知おきください。
- ・看板工事は別途費用が掛かります。
- ・当該見積書以外の工事は別途費用が掛かります。
- ・保健所/消防署への申請費用は含まれておりません。

[illegible]

□ ☐ ☐

No	項 目	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	木 工 事						
	床上げ (厨房・カウンター)	万協フロア YPE-200	45.00	個	412	18,540	
		ボンド BA-400	2.00	本	1,440	2,880	
		シナランバー 1820×910×25	5.00	枚	7,100	35,500	
		施工費	3.00	人工	30,000	90,000	
	間仕切壁・下り壁 造作	厨房・カウンター廻り	19.50	m ²	9,500	185,250	材工
		上記塗装仕上	30.80	m ²	2,300	70,840	材工
	厨房内壁 コンロ廻り 下地	ケイカル板 1820×910 t=12	4.00	枚	3,480	13,920	消防法指示工事
		石膏ボード 1820×910 t=9	4.00	枚	450	1,800	消防法指示工事
	腰下	EP塗装	1.00	式	20,000	20,000	
	カウンター造作	カウンター天板 銘木 (樺・杉・檜 等)	1.00	枚	120,000	120,000	4000×500×50
		垂木 3000×45×45	8.00	本	980	7,840	
		垂木 3000×40×30	8.00	本	460	3,680	
		シナベニヤ 1820×910 t=4mm	4.00	枚	3,480	13,920	
		コンパネ 1820×910 t=12mm	4.00	枚	1,860	7,440	
		石膏ボード 1820×910 t=9	3.00	枚	450	1,350	
		施工費	4.00	人工	30,000	120,000	
	スイングドア造作	厨房入口	1.00	式	25,000	25,000	材工
	解体後補修作業	床	1.00	式	20,000	20,000	材工
		FIX窓	1.00	式	20,000	20,000	材工
	建具ドア (用具入)	W=676 H=2100 フラッシュ仕上	1.00	組	30,000	30,000	材工・枠/ドア共
	店舗入口木製建具造作	木製片引建具枠共 W1890×H2100	1.00	式	200,000	200,000	材工 (取付費含)
						1,007,960	

□ □ □ □ □

1008 JOURNAL OF CLIMATE

11

15 JULY 2004

114

Journal Pre-proof

[illegible]
