

# 御見積書

見積番号: 20N-097

御中


金額	¥1,500,000,-
工事名称	(仮称) 赤羽焼肉店内装工事
工期	お打ち合わせの上
見積有効期限	御提出後60日以内
工事場所	東京都北区赤羽
備考	

税抜額	¥1,503,500
税込額	¥1,503,500
出精値引	¥-3,500
合計金額	¥1,500,000
支払条件	別途御打合せ

見積項目以外は別途と致します。

令和3年2月3日

上記のとおり御見積申し上げます。



## 総 括 内 訳 書

工事名

(仮称) 赤羽焼肉店内装工事

名	称	寸 法 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	内装工事		1.0	式		679,500	
2	空調設備工事		1.0	式		734,000	
3	諸経費	交通費等	1.0	式		90,000	
		〔合 計〕				1,503,500	

## 内 訳 明 細 書

名 称	寸 法 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	〔内装工事〕					
	座敷解体	1.0	式	275,000	275,000	少量のため一式にて算出 想定としては27.5㎡ほど
	厨房手前座敷袖壁解体	1.0	式	20,000	20,000	
	廊下酒棚撤去	1.0	式	5,000	5,000	
	座敷解体後開口部下地組	1.0	式	75,000	75,000	
	座敷解体後開口部ベニヤ貼り	1.0	式	75,000	75,000	
	入口側座敷解体部根太組	14.4	㎡	5,500	79,200	床上げ工事
	入口側座敷解体部合板貼り	14.4	㎡	3,500	50,400	
	厨房側座敷解体部際根太	7.4	㎡	5,500	40,700	
	厨房側座敷解体部パーティクルボード貼り	7.4	㎡	4,500	33,300	
	厨房側座敷解体部合板貼り	7.4	㎡	3,500	25,900	
	〔小 計〕				679,500	

## 内 訳 明 細 書

名 称		寸 法 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	〔空調設備工事〕						
	スパイラルダクト配管工事	Φ125	1.0	式	133,000	133,000	
	フレキシブルダクト配管工事	Φ125	1.0	式	133,000	133,000	
	スパイラルダクト配管工事	Φ175	1.0	式	200,000	200,000	
	フレキシブルダクト配管工事	Φ175	1.0	式	200,000	200,000	
	上記保温材巻き		1.0	式	35,000	35,000	
	上記電網巻き		1.0	式	8,000	8,000	
	発生材処分・運搬費	混合廃棄物	1.0	m3	25,000	25,000	
		[小 計]				734,000	