



- ① 既存パーティション - 移設
- ② 新規間仕切り壁 欄間OPEN (パーティションガラス高さ揃え)
- ③ 既存天井吊り下げ造作 撤去(3つ) (1の付属照明は残し)
- ④ 新規造作ゲージ
- ⑤ 新規カーテン設置 (1は極力天井に近い位置から)
- ⑥ シンク・給湯器取り付け (既存/お客様支給)
- ⑦ 既存収納移設 (※要確認)
- ⑧ 既存壁撤去後、新規間仕切り壁 (ラック隠れる高さ)
- ⑨ 既存造作棚撤去後、棚設置 (お客様支給)
- ⑩ クロス/塗装仕上げ
- ⑪ 壁撤去 (照明残し)
- ⑫ エアコンスイッチ移動 (位置は要相談)
- ⑬ 排煙ボタン (未定/要相談)
- ⑭ 分電盤 (未定/要相談)

- 【サイン】
- サインシート大 1枚
  - 中 2枚
  - 小 4枚
  - カッティングシート 1枚
- 【その他】
- 配管隠し
  - 給湯器があった箇所のボルト切断
  - 壁の経年劣化・汚れ補修
  - プライス置き (費用別途)

- 新規造作物
- お客様支給品
- 新規造作物

PROJECT \_\_\_\_\_ PROJECT NUMBER \_\_\_\_\_ SCALE \_\_\_\_\_ TITLE \_\_\_\_\_  
 ADDRESS \_\_\_\_\_ DRAWN BY \_\_\_\_\_ CHECKED BY \_\_\_\_\_

顧客承認欄  
 上記確認の上、承諾しました  
 2021 年 月 日

DATE \_\_\_\_\_  
 DRAWING NUMBER \_\_\_\_\_