

No. 26000821-09

御見積書

Page. 1
2022年8月12日

様

下記の通り御見積申し上げます。

工事件名： 仙台市若林区 改装工事

御見積金額

¥770,000.-

税抜金額

¥700,000.-

消費税等

¥70,000.-

消費税率

工事場所 宮城県仙台市若林区新寺

工事概要 日中工事として算定しています

工事期限 ~

支払条件

有効期限 本書発行後一ヶ月

備考 ※1Fカウンター内ｸｽ追加工事含む

内 訳 書

件名： 仙台市若林区 ██████████ 改装工事

2022年8月12日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	共通仮設工事		1式		160,000	
B	内装工事		1式		269,000	
C	塗装工事		1式		207,750	
D	諸経費		1式		63,250	
【 合 計 】					700,000	

内 訳 書 2

件名： 仙台市若林区 ██████████ 改装工事

2022年8月12日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	共通仮設工事		1 式		160,000	
1	外部足場	1.00	式		60,000	
2	資材等小運搬搬入費	1.00	式		15,000	
3	発生廃材処分費	1.00	式		30,000	
4	現場養生費	1.00	式		45,000	
5	美装外ニツク`工事	1.00	式		10,000	
	工事用仮設電源、水道ご支給下さい					
【 合 計 】					160,000	

内 訳 書 2

件名： 仙台市若林区 ██████████ 改装工事

2022年8月12日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	内装工事		1 式		269,000	
1	内照式文字看板撤去		式		20,000	
2	1F壁加部分貼り替え	1000番台	式		42,000	
3	洗面所壁加部分貼り替え	1000番台	式		20,000	
4	カウンター上部文字撤去		式		20,000	
	カーテンレール工事無し					
	2階小上り部屋現状のままとして					
5	トイレ便器蓋取付	材工共	式		5,000	
6	店先テント文字消し	文字剥がし、清掃で対応想定	式		12,000	
7	1Fテント清掃		式		21,000	
8	2Fテント清掃		式		30,000	
9	ウッドデッキ補修	ビス増し締め	式		5,000	
10	ファサード木補修	一部腐食あり	式		60,000	
11	1Fテントサイン貼り		式		30,000	
	サインテープ支給として					

内 訳 書 2

件名： 仙台市若林区 ██████████ 改装工事

2022年8月12日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【追加工事分】					
12	加々-内加貼り替え工事	1.00	式		4,000	
【 合 計 】					269,000	

内 訳 書 2

件名： 仙台市若林区 ██████████ 改装工事

2022年8月12日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	塗装工事		1 式		207,750	
1	外壁ファサド [®] 塗装	6.50	m2	13,500	87,750	
	ウルタ樹脂塗装 木面 下地処理共					
2	外部床	1.00	式		20,000	
	ウルタ樹脂塗装 ウッドデッキ部 下地処理共					
3	テールカウンター補修	1.00	式		90,000	
	着色補修+ウルタクリア 1Fカウンター					
4	2Fカウンター塗装補修	1.00	式		10,000	
【 合 計 】					207,750	

内 訳 書 2

件名： 仙台市若林区 ██████████ 改装工事

2022年8月12日

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D	諸経費		1 式	63,250	
1	現場管理費・調整費		1.00 式	40,000	
2	一般管理費	事務作業費・図面等製作費・通信交通費	1.00 式	30,000	
	端数調整値引き			(6,750)	
	【別途工事】				
	目視不可箇所障害物撤去工事				
	行政指導に基づく工事				
	本見積書に無き事項				
【 合 計 】				63,250	