

御 見 積 書

2022年8月11日

様

御社ご照会の件下記の通り御見積り致します。
何卒御用命下さる様お願い申し上げます。

合計 ¥4,125,000

上記金額には消費税が含まれております。

名 称	数量	呼称	金 額
名称) 港区芝大門/ラーメン店 内装工事	1	式	3,750,000

※消費税は小数点第一位を四捨五入します。

※上記に記載なき事項は別途見積となります。

※見積提出後30日以上経過した場合には再見積とさせていただきます。

小計	3,750,000
消費税10%	375,000
合計	4,125,000

[illegible]

No.1

[illegible]

	工 事 名	適 用	数量	呼称	単価	金 額
2	解体工事					
	解体工事		1	式		200,000
	厨房内床ハツリ工事		1	式		120,000
	残材運搬費		1	式		50,000
	残材処分費		1	式		120,000
	諸経費		1	式		45,000
	※カウンター、間仕切壁等解体					
	※厨房床グレーチング用ハツリ工事、既存配管撤去等					
					小計	535,000

No.1

	工 事 名	適 用	数量	呼称	単価	金 額
4	防水工事					
	防水工事	カウンター立ち上がり 簡易防水	1	式		60,000
	諸経費		1	式		15,000
					小計	75,000

	工 事 名	適 用	数量	呼称	単価	金 額
5	塗装工事					
	厨房塗装	新設部分	1	式		50,000
	木部塗装		1	式		45,000
	建具塗装	フロント、トイレドア	1	式		80,000
	諸経費		1	式		25,000
					小計	200,000

No.2

	工 事 名	適 用	数量	呼称	単価	金 額
	ダウンライト		5	台	7,600	38,000
	シーリングライト		6	台	9,200	55,200
	シーリング取付		1	式		25,000
	ベースライト		3	台	11,800	35,400
	器具墨出し開口・取付		1	式		55,000
	雑工事		1	式		10,000
	雑消耗品費		1	式		8,000
	東電図面作成申請費		1	式		35,000
	運搬費		1	式		24,000
	諸経費		1	式		50,000
	調整値引		▲			-200
					小計	335,400

	工 事 名	適 用	数量	呼称	単価	金 額
8	水道工事					
	厨房内新規給水配管工事		1	式		35,000
	給水管延長		1	式		12,000
	厨房内新規給湯配管工事		1	式		15,000
	給湯管延長		1	式		8,000
	厨房内新規排水管工事	VU管Φ50	1	式		35,000
		HT管Φ50	1	式		30,000
	給湯器		1	台		既存利用
	給湯器配管・結び工事		1	式		既存利用
	器具取付		1	式		55,000
	グリーストラップ流水排水結び工事		1	式		10,000
	グリーストラップ 置き型		1	台		100,000
	グレーチング		2	枚	15,000	30,000
	グレーチング枠		3	m	12,000	36,000
	手洗器		1	台		25,000
	排水金具		1	個		10,000
	洗面台蛇口		1	個		12,000
	水石鹼入れ		1	個		5,000
	縦自在水栓		7	個	5,500	38,500
	消耗雑材費		1	式		12,000
	運搬費		1	式		21,000
	諸経費		1	式		45,000
	調整値引		▲			-500
					小計	534,000

工 事 名	適 用	数量	呼称	単価	金 額
家具					
ベンチシート ベース	W1460	1	式		33,740
	W1300	1	式		28,980
ベンチシート クッション	W1460	1	式		28,600
	W1300	1	式		23,940
設置費		1	式		50,000
調整値引		▲			-260
				小計	165,000