

No. 26000828-12

# 御見積書

Page. 1  
2022年9月15日

様

下記の通り御見積申し上げます。

工事件名: ★(仮称)難波シュミレーションゴルフ 改装工事

御見積金額

¥2,062,220.-

税抜金額

¥1,874,746.-

消費税等

¥187,474.-

消費税率

工事場所 大阪市浪速区難波中  
工事概要 修正変更御見積書  
工事期限 ~  
支払条件 ご契約時=50%、完工時=50%  
有効期限 本書発効後1ヵ月  
備考

# 内 訳 書

件名: (仮称)難波シミュレーションゴルフ 改装工事

2022年9月15日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	サッシ・ガラス工事		1式		1,563,246	
B	看板工事		1式		311,500	
【 合 計 】					1,874,746	

# 内 訳 書 2

件名： (仮称)難波シミュレーションビル 改装工事

2022年9月15日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	サッシ・ガラス工事		1 式		1,563,246	
a	サッシ工事		1 式		583,725	
b	ガラス工事		1 式		979,521	
【 合 計 】					1,563,246	

# 内 訳 書 3

件名： (仮称)難波シミュレーションビル 改装工事

2022年9月15日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	サッシ・ガラス工事		1 式		1,563,246	
a	サッシ工事		1 式		583,725	
1	FIX4連	4776*2000	1.00	組	214,800	214,800
2	親子丁番ト`ア+FIX3連	3858*2000	1.00	組	230,400	230,400
3	ト`アコロザ`		1.00	組	9,000	9,000
4	鍵		1.00	組	11,125	11,125 U9-DA-1
5	ト`アハンドル	スリルスL型 長さ600	1.00	組	22,500	22,500
6	サッシ取付施工費		1.00	式		73,300
7	搬入諸経費		1.00	式		22,600
【 合 計 】					583,725	

# 内 訳 書 3

件名： (仮称)難波ジュレシヨコ ル7 改装工事

2022年9月15日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	ガラス工事		1 式		979,521	
1	FIXサッシガラス	805*1690、FL8+飛散防止シート	3.00	枚	26,160	78,480
2	〃	1368*1690、FL8+飛散防止シート	1.00	枚	45,790	45,790
3	〃	1062*1690、FL8+飛散防止シート	2.00	枚	34,560	69,120
4	〃	1044*1690、FL8+飛散防止シート	1.00	枚	33,976	33,976
5	親子トアガラス	400*1675、FL8+飛散防止シート	1.00	枚	12,580	12,580
6	〃	850*1675、FL8+飛散防止シート	1.00	枚	27,220	27,220
7	サッシガラスコーキング		120.00	m	770	92,400
8	個室壁面ガラス	1275*2400、FL12+飛散防止シート	1.00	枚	117,000	117,000
9	〃	2020*2400、FL12+飛散防止シート	1.00	枚	195,000	195,000
10	壁面ガラスコーキング		17.00	m	615	10,455
11	更衣室壁面ミラー	600*1500	1.00	枚	21,000	21,000

# 内 訳 書 3

件名： (仮称)難波シミュレーションビル 改装工事

2022年9月15日

No.	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	ガラス施工費	1.00	式		262,000	
13	諸経費	1.00	式		14,500	
【 合 計 】					979,521	

# 内 訳 書 2

件名： (仮称)難波シュレションゴルフ 改装工事

2022年9月15日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	看板工事		1 式		311,500	
1	袖看板	490*1240*300	1.00	台	208,500	208,500
		本体:アルミ、板面FF+IJ出力、蛍光灯型LED 内蔵				
2	入口ガラス面カッティングシート	700*700	1.00	組	7,500	7,500
3	看板・サイン施工費		1.00	式		67,000
4	運搬費		1.00	式		15,000
5	諸経費		1.00	式		13,500
【 合 計 】					311,500	