

No. 26000893-04

御見積書

Page. 1
2022年10月11日

御中

下記の通り御見積申し上げます。

工事件名: 改装工事

御見積金額

¥700,000.-

税抜金額

¥636,364.-

消費税等

¥63,636.-

消費税率

工事場所 西宮市柳本町

工事概要

工事期限 ~

支払条件 ご契約時=50%、完工時=50%

有効期限 本書発効後1ヵ月

備考

内 訳 書 2

件名： ██████████ 改装工事

2022年10月11日

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-----------------|-----|-----|---------|-----|
| A | ██████████ 改装工事 | | 1 式 | 636,364 | |
| a | 解体工事 | | 1 式 | 31,000 | |
| b | 造作工事 | | 1 式 | 174,000 | |
| c | サツ工事 | | 1 式 | 89,500 | |
| d | 塗装工事 | | 1 式 | 54,000 | |
| e | 表装工事 | | 1 式 | 115,500 | |
| f | 電気工事 | | 1 式 | 100,000 | |
| g | 諸経費 | | 1 式 | 72,364 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 【 合 計 】 | | | | 636,364 | |

内 訳 書 3

件名： ██████████ 改装工事

2022年10月11日

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------|------------|------------------|------|---------|---------|
| b | 造作工事 | | 1 式 | 174,000 | |
| 1 | 軽鉄下地・PB貼 | LGS65・PB12.5、材工共 | 1.00 | 式 | 100,000 |
| 2 | プレート加工設置 | 材工共 | 1.00 | 式 | 23,000 |
| 3 | ケイ加貼・コーキング | | 1.00 | 式 | 38,500 |
| 4 | 諸経費 | | 1.00 | 式 | 12,500 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 【 合 計 】 | | | | 174,000 | |

内 訳 書 3

件名： ██████████ 改装工事

2022年10月11日

| 名 称 | | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------|------------|------|-----|-----|---------|-----|
| e | 表装工事 | | 1 式 | | 115,500 | |
| 1 | 天井・壁面量産加工貼 | 1.00 | 式 | | 65,000 | |
| 2 | 床面店CFシート貼 | 1.00 | 式 | | 38,500 | 材工共 |
| 3 | 諸経費 | 1.00 | 式 | | 12,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 【 合 計 】 | | | | | 115,500 | |

内 訳 書 3

件名： ██████████ 改装工事

2022年10月11日

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------|--------------|-----|--------|---------|--------|
| f | 電気工事 | | 1 式 | 100,000 | |
| 1 | 蛍光灯型LED照明器具 | | 3.00 台 | 6,000 | 18,000 |
| 2 | 照明・コンセント配線工事 | 材工共 | 1.00 式 | | 77,000 |
| 3 | 諸経費 | | 1.00 式 | | 5,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 【 合 計 】 | | | | 100,000 | |

内 訳 書 3

件名： ██████████ 改装工事

2022年10月11日

| | 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------|----------|------|-----|-----|---------|-----|
| g | 諸経費 | | 1 式 | | 72,364 | |
| 1 | 現場管理・調整費 | 1.00 | 式 | | 40,000 | |
| 2 | 現場経費 | 1.00 | 式 | | 8,000 | |
| 3 | 発生廃材処分費 | 1.00 | 式 | | 15,500 | |
| 4 | 諸経費 | 1.00 | 式 | | 12,000 | |
| | 端数調整値引 | | | | (3,136) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 【 合 計 】 | | | | | 72,364 | |