

御見積書

見積No 001

令和5年9月29日

件名	内装工事
場所	西荻窪
支払条件	前7割 後3割
工期	打ち合わせによる
見積有効期限	14日間



御見積金額 ¥4,070,000

税別

--	--	--	--

No.	品名・工事内容	数量	単位	単価	金額	備考
1	仮設工事＋解体工事	1	式		426,000	
2	造作工事	1	式		812,100	
3	設備工事	1	式		624,000	
4	電気工事	1	式		672,000	
5	表層仕上げ工事	1	式		847,200	
6	会社経費	1	式		250,000	
7	交通費、駐車場代	1	式		70,000	
8	現場管理費	25	日	15,000	375,000	
					-	
					-	
					-	
	※御見積書以外の項目は別途お受け致します。				-	
	※消防設備は消防相談後別途				-	
	端数値引き	1	式		-6,300	
	合計				4,070,000	(税抜)

見積明細書						NO. 3
3	設備工事					
水道	給水配管	4	m	12,000	48,000	
	給湯配管	3	m	12,000	36,000	
	排水配管	4	m	12,000	48,000	
	手洗い機	1	セット		65,000	
	同上取り付け施工費	1	式		32,000	
	副資材	1	式		30,000	
ガス	ガス配管切り回し	1	式		36,000	
	保護塗装	1	式		5,000	
	給湯器	1	台		160,000	16号
	同上設置費	1	式		32,000	
	副資材	1	式		20,000	
					-	
空調	エアコン移設	1	式		32,000	
	冷媒配管	1	式		30,000	
	配管カバー	1	式		30,000	
	副資材	1	式		20,000	
					-	
					-	
					-	
					-	
	小 計				624,000	(税別)

見積明細書						NO. 5
5	表層仕上げ工事					
	クロス貼り	168	平米	1,600	268,800	
	下地調整費	1	式		25,000	
	床材貼り	33	平米	6,800	224,400	立ち上がり含む
	下地調整費	1	式		25,000	
	見切り金物	1	式		30,000	床上げ部分
	雑塗装	2	人工	35,000	70,000	
	副資材	1	式		30,000	
	変動工事					
	ブラインド	2	台	38,000	76,000	
	同上設置費	1	式		20,000	
処分含む	トイレ建具交換	1	式		78,000	デザイン建具
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
小 計					847,200	(税別)

見積明細書						NO. 6
6	雑工事				-	
	ブラインド	2	台	38,000	76,000	
	同上設置費	1	式		20,000	
処分含む	トイレ建具交換	1	式		78,000	デザイン建具
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
小 計					174,000	(税別)