御見積書

見積No　001

令和5年11月13日

件名	内装工事
場所	横浜市鶴屋町
支払条件	契約時7割・完工時3割
工期	打ち合わせによる
見積有効期限	14日間

[redacted]

御見積金額　¥4,173,000　税別

No.	品名・工事内容	数量	単位	単価	金　額	備　考
1	仮設工事	1	式		205,000	
2	解体工事	1	式		276,000	
3	造作工事	1	式		714,000	
4	電気/ガス/水道工事	1	式		923,000	
5	空調＋ダクト工事	1	式		615,000	
6	表層仕上げ工事	1	式		625,700	
7	雑工事	1	式		426,000	
8	現場管理費	14	日	15,000	210,000	
9	会社経費	1	式		120,000	
10	交通費、駐車場代	1	式		60,000	
					-	
	※御見積書以外の項目は別途お受け致します。				-	
	※消防設備は消防相談後別途				-	
	端数値引き	1	式		-1,700	
	合　計				4,173,000	(税抜)

見 積 明 細 書						NO. 1
1	仮設工事				-	
	養生費	1	式		30,000	
	消耗品費	1	式		10,000	
	発生材処分費	1	式		70,000	
	墨出し費	1	式		25,000	
	足場損料	1	式		20,000	
	引き渡しクリーニング	1	式		50,000	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
	小　　計				205,000	（税別）

見 積 明 細 書						NO. 2
2	解体工事				-	
	カウンター解体	3	人工	35,000	105,000	
	棚撤去					
	床材撤去					
2台	エアコン撤去					
2台	室外機撤去					
	フロンガス回収	1	式		45,000	
	産廃費	3	立米	22,000	66,000	
	小運搬費	1	式		30,000	3F
	運搬費	1	台		30,000	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
	小 計				276,000	(税別)

見 積 明 細 書						NO. 3
3	造作工事					
	解体部補修	1	式		45,000	
	カウンター袖壁	1	式		65,000	
	スイングドア	1	台		18,000	
	ロールスクリーン	1	台		52,000	
	同上取り付け施工費	1	式		15,000	
	副資材	1	式		20,000	
	出し台造作	1	式		250,000	
	棚板	2	段	16,000	32,000	
	同上施工費	1	式		50,000	
	ステンレス平棚	2	台	15,000	30,000	W600 D300
	パンチング平棚	1	台		30,000	W600 D300
	同上取付費	1	式		25,000	
	トイレ棚板	2	段	13,000	26,000	
	手洗い器袖壁	1	式		20,000	
	同上施工費	1	式		36,000	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
	小　　計				714,000	（税別）

見 積 明 細 書						NO. 4
4	電気/ガス/水道工事				-	
電気	グリラーコンセント	1	個			中止
	食洗器コンセント	1	個		12,000	三相200
	外部スポットライト	3	個	23,000	69,000	
	配線処理	1	式		40,000	
	動力配線費	1	式		75,000	
	東京電力申請費	1	式		50,000	
	ダウンライト	4	個	8,000	32,000	
	副資材	1	式		15,000	
水道	給水配管切り回し	1	式		40,000	
	排水配管切り回し	1	式		40,000	
	給湯配管切り回し	1	式		40,000	
a	水栓	4	個	12,000	48,000	
b	置き型グリストラップ	1	台		170,000	
	同上施工費	1	式		65,000	
	副資材	1	式		30,000	
	シンク入れ替え	1	式		45,000	
ガス	ガス配管切り回し	1	式		82,000	
	保護塗装	1	式		15,000	
	機器繋ぎ込み	1	式		35,000	
	ホース	1	式			中止
	副資材	1	式		20,000	
					-	
					-	
					-	
	小 計				923,000	(税別)

見 積 明 細 書						NO. 5
5	空調＋ダクト工事					
	ルームエアコン	1	台		200,000	類似エアコン
	ルームエアコン	1	台		200,000	類似エアコン
	冷媒配管切り回し	1	式		60,000	
	ドレン配管切り回し	1	式		40,000	
	試運転調整費	1	式		20,000	
	同上施工費	1	式		65,000	
	副資材	1	式		30,000	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
	小　　計				615,000	（税別）

見 積 明 細 書						NO. 6
6	表層仕上げ工事				-	
	クロス剥がし	1	式		20,000	
	クロス貼り	121	平米	1,700	205,700	
	雑塗装	1	式		75,000	
	床材	25	平米	7,200	180,000	
	下地処理	1	式		30,000	
	取り合い材	1	式		20,000	
	ダイノックシート貼り	1	式		65,000	
	副資材	1	式		30,000	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
	小 計				625,700	(税別)

見 積 明 細 書						NO. 7
7	雑工事					
	インクジェットシート	1	枚			W1210 H1210 中止
	インクジェットシート	1	枚			W610 H880 中止
	インクジェットシート	1	枚		17,000	W810 H902
	インクジェットシート	1	枚		7,000	W200 H240
	インクジェットシート	1	枚		12,000	W600 H1125
	インクジェットシート	1	枚		10,000	W610 H535
	カッティングシート	1	枚			中止
	袖看板撤去	1	式		20,000	
	既存看板撤去	2	箇所		10,000	
	同上施工費	1	式		70,000	
	シート剥がし	1	式		35,000	
	副資材	1	式		30,000	
	デザイン費	1	式		100,000	
	タペストリー	1	台		90,000	
	金物手間費	1	式		25,000	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
	小　　計				426,000	(税別)