見 積 書

[redacted] 御中

見積 No.

ご担当: [redacted] 様

日付 2024.4.4

件名: [redacted]改装工事

現場住所:

下記のとおり、お見積り致します。

[redacted]

納期: 別途ご相談

支払条件: 契約書による

見積有効期限: 見積後30日

合計金額 ¥2,750,000 （税込）

No.	摘要	数量	単価	金額
	[redacted]改装工事	1 式		2,528,400
	明細は別紙のとおりとします。			
	お値引き	1 式		¥-28,400
		小計		¥2,500,000
		消費税		¥250,000
		合計		**¥2,750,000**

備考	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
1	仮設・解体工事						
	墨出し費		1.00	式	25,000	25,000	
	養生費		1.00	式	20,000	20,000	
	仮設足場		1.00	式	25,000	25,000	
	場内小運搬費		1.00	式	25,000	25,000	
	発生材処分費		1.00	式	80,000	80,000	
	引き渡しクリーニング		1.00	式	20,000	20,000	
	（夜間工事として）						
	既存造作部解体		1.00	式	60,000	60,000	
	天井・壁クロス剥がし		1.00	式		中止	
	雑解体		1.00	式		中止	
	解体材搬出費		1.00	式	50,000	50,000	
	解体材処分費	運搬費含む	1.00	式	60,000	60,000	
	合計					365,000	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
1	仮設工事		1.00	式		365,000	
2	造作工事		1.00	式		1,723,400	
3	内装仕上工事		1.00	式		90,000	
4	諸経費		1.00	式		350,000	
	合計					2,528,400	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
2	**造作工事**	（日中工事として）					
	人工樹木		4.00	ヶ所	179,000	716,000	
	同上用ベース	1ｍ角　t2㎜	4.00	ヶ所	18,000	72,000	
	ベース面床材張り	4か所	1.00	式	30,000	30,000	
	大木木工造作	扉付き	1.00	式	280,000	280,000	
	同上木柱		1.00	式	250,000	250,000	
	既存転用エリアロープ用天井内Lアングル		3.00	ヶ所	6,800	20,400	
	副資材		1.00	式	25,000	25,000	
	取付設置施工費	既存転用分含む	1.00	式	250,000	250,000	
	運搬搬入費		1.00	式	80,000	80,000	
	合計					1,723,400	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
3	仕上工事	（日中工事として）					
	壁面クロス張り		72.00	㎡		中止	
	床人工芝		1.00	式		中止	
	同上代替え（長尺シート）	1700φ　3ヶ所	3.00	ヶ所		中止	
	同上見切り		3.00	ヶ所		中止	
	爬虫類エリア長尺シート		1.00	式		中止	
	同上見切り金物		1.00	式		中止	
	天井フェイクグリーン	大木上部	1.00	式	80,000	80,000	
	ソフト巾木		1.00	式		中止	
	副資材		1.00	式		中止	
	運搬搬入費		1.00	式	10,000	10,000	

	合計					90,000	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
4	諸経費						
	現場管理費		1.00	式	100,000	100,000	
	現場経費		1.00	式	150,000	150,000	
	会社経費		1.00	式	100,000	100,000	
	合計					350,000	