御見積書

見積No 001

[redacted]

件名	神田ポーカーバー内装工事
場所	神田
支払条件	契約時7割・完工時3割
工期	打ち合わせによる
見積有効期限	14日間

御見積金額 ¥5,708,000 税抜

No.	品名・工事内容	数量	単位	単価	金　額	備　考
1	**仮設工事**	1	式		200,000	
2	**解体工事**	1	式		440,000	
3	**造作工事**	1	式		1,536,000	
4	**空調工事**	1	式		540,000	
5	**電気工事**	1	式		1,238,500	
6	**表層仕上げ工事**	1	式		708,500	
7	**看板工事**	1	式		440,000	
8	**現場管理費**	20	日間	16,500	330,000	
9	**会社経費**	1	式		280,000	
10	**交通費、駐車場代**	1	式		100,000	
					-	
	※御見積書以外の項目は別途お受け致します。				-	
					-	
	端数値引き	1	式		-105,000	
	合　計				**5,708,000**	**（税抜）**

見 積 明 細 書						NO. 1
1	**仮設工事**				－	
	養生費	1	式		20,000	
	消耗品費	1	式		10,000	
	発生材処分費	1	式		50,000	
	墨出し費	1	式		30,000	
	足場損料	1	式		20,000	
	引き渡し清掃	1	式		70,000	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
	小　　計				**200,000**	**（税抜）**

見積明細書						NO. 2
2	**解体工事**				－	
	各所解体	3	人工	35,000	105,000	
	運搬費	1	台		35,000	
	小運搬費	1	式		50,000	
	産廃費	1	式		200,000	
	厨房機器処分費	1	式		50,000	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
	小　　計				**440,000**	**（税抜）**

見 積 明 細 書						NO. 3
3	**造作工事**					
	解体補修	1	式		80,000	
	天井補修	1	式		65,000	
	間仕切り壁造作	1	式		80,000	
	防音材	1	式		18,000	トイレ壁
	カウンター下地	1	式		180,000	
	カウンター天板	1	式		200,000	
	取付施工費	1	式		70,000	
	入口ドア	1	台		150,000	既製品　ガラスタイプ
	トイレ引き戸	1	式		65,000	既製品
	倉庫ドア	1	台			中止
	同上ガチャ柱	1	式		25,000	棚板3段
	スイングドア	1	式		18,000	
	ボトル棚	1	式		250,000	W1500 D300 2段
	吊り込み調整費	1	式		120,000	
	副資材	1	式		30,000	
	配管隠し	1	式		50,000	
a	手洗い機下収納	1	式		65,000	トイレ　扉のみ
b	フック	6	個	5,000	30,000	
c	ロールスクリーン	6	台	22,000		中止
a-c	取付費	1	式		40,000	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
	小　　計				**1,536,000**	**（税抜）**

見 積 明 細 書						NO. 4
4	**空調工事**				-	
空調	天井カセット4方向エアコン	1	set		200,000	
	内機外機設置	1	式		60,000	
	架台	1	式		10,000	
	冷媒配管	1	式		120,000	
	ドレン配管	1	式		90,000	
	試運転調整費	1	式		25,000	
	副資材	1	式		25,000	
	換気扇フェイス	2	個	5,000	10,000	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
	小　　計				**540,000**	**（税抜）**

見積明細書						NO. 5
5	**電気工事**					
	配線処理	1	式		33,000	
	コンセント	16	個	5,000	80,000	
	エアコンスイッチ	1	台		12,000	
	スイッチ	1	個	6,600	6,600	
	調光スイッチ	2	個	13,200	26,400	
	電光労務費	1	式		49,500	
	ダウンライト	19	個	6,000	114,000	
	照明配線費	1	式		120,000	
	照明設置費	1	式		90,000	
	空配管	1	式		45,000	
	副資材	1	式		30,000	
水道	給水配管	6	m	14,000	84,000	
	排水配管	6	m	14,000	84,000	
a	トイレ	1	台		200,000	アラウーノS
b	手洗い機	1	set		65,000	
c	紙巻機	1	台		6,000	
d	鏡	1	台		8,000	
e	電気温水器	1	台		65,000	
a-e	同上取り付け施工費	1	式		90,000	
	副資材	1	式		30,000	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
	小　　計				**1,238,500**	**（税抜）**

見積明細書						NO. 6
6	**表層仕上げ工事**				-	
a	クロス貼り	105	平米	1,700	178,500	
b	床材貼り	45	平米	6,400	288,000	
a-b	下地調整費	4	人工	33,000	132,000	
	雑塗装	1	式		80,000	
	副資材	1	式		30,000	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
	小　　計				**708,500**	**(税抜)**

見 積 明 細 書						NO. 7
7	**看板工事**					
メイン	インクジェットシート	2	枚	35,000		中止
共用部	インクジェットシート	1	枚	10,000		
	作業車、施工費	1	式			
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
	厨房機器				－	
	2槽シンク	1	台		35,000	
	冷蔵コールドテーブル	1	台		120,000	
	製氷機	1	台		180,000	
	送料	1	式		30,000	
	搬入設置費	1	式		75,000	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
	小　　計				**440,000**	**（税抜）**