見 積 書

[redacted] 御中

見積 No.

ご担当: [redacted] 様

日付 2024年6月2日

件名: 歌舞伎町質屋改装工事

現場住所:

下記のとおり、お見積り致します。

[redacted]

納期: 別途ご相談

支払条件: 契約書による

見積有効期限: 見積後30日

合計金額 ¥2,200,000 (税込)

No.	摘要	数量	単価	金額
	歌舞伎町質屋改装工事	1 式		2,040,400
	お値引き	1 式		¥-40,400
		小計		¥2,000,000
		消費税		¥200,000
		合計		¥2,200,000

備考	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	仮設工事						
	現場養生費		1.00	式	25,000	25,000	
	仮設足場		1.00	式	35,000	35,000	
	発生材処分費		1.00	式	50,000	50,000	
	引き渡しクリーニング		1.00	式	40,000	40,000	
	合計					150,000	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	内装仕上げ工事						
	天井クロス張り	既存剝がし含む	23.00	㎡	2,800	64,400	夜間工事
	壁面、梁クロス張り	既存剝がし含む	55.00	㎡	2,800	154,000	夜間工事
	床塩ビタイル張り(既存上張り)		23.00	㎡	5,800	319,000	夜間工事
	ソフト巾木		1.00	式	30,000	30,000	夜間工事
	副資材		1.00	式	20,000	20,000	
	運搬搬入費		1.00	式	20,000	20,000	
	既存カウンター什器・ショーケースシート張り		35.00	m	8,800	308,000	
	同上施工費		1.00	式	100,000	100,000	
	外部枠塗装		1.00	式	50,000	50,000	
	運搬搬入費		1.00	式	10,000	10,000	
	外部タイル面張替	斫り込	1.00	式	75,000	75,000	
	運搬搬入費		1.00	式	10,000	10,000	
	ショーケース、什器ガラス入替	加工費込	1.00	式	200,000	200,000	
	ショーケース側面ミラー張り	加工費込	1.00	式	50,000	50,000	
	運搬搬入費		1.00	式	30,000	30,000	
	合計					1,440,400	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	諸経費						
	現場管理費		1.00	式	200,000	200,000	夜間工事費込
	現場経費		1.00	式	150,000	150,000	夜間工事費込
	会社経費		1.00	式	100,000	100,000	夜間工事費込
	合計					450,000	