御見積書

見積No 001

令和6年9月4日

[redacted]

件名	内装工事
場所	水道橋内装工事
支払条件	契約時7割・完工時3割
工期	打ち合わせによる
見積有効期限	14日間

御見積金額 ¥3,652,000 税別

No.	品名・工事内容	数量	単位	単価	金　額	備　考
1	仮設工事	1	式		250,000	
2	家具工事	1	式		105,000	
3	造作工事	1	式		1,872,000	
4	換気、空調工事	1	式		620,000	
5	電気工事	1	式		71,000	
6	表層仕上げ工事	1	式		350,000	
7	厨房機器	1	式		-	
8	現場管理費	11	日	15,000	165,000	
9	会社経費	1	式		150,000	
10	交通費、駐車場代	1	式		70,000	
					-	
	※御見積書以外の項目は別途お受け致します。				-	
	※消防設備は消防相談後別途				-	
	端数値引き	1	式		-1,000	
	合　計				3,652,000	（税抜）

見 積 明 細 書						NO. 1
1	仮設工事				-	
	養生費	1	式		20,000	
	消耗品費	1	式		10,000	
	発生材処分費	1	式		70,000	
	墨出し費	1	式		30,000	
	簡易清掃	1	式		30,000	工事箇所
	解体工事					
	5F厨房周りデシャップ解体	1	式		45,000	産廃費含む
	L5手洗い機撤去	1	式		20,000	
	配管処理	1	式		25,000	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
	小　　計				250,000	（税別）

見 積 明 細 書						NO. 2
2	家具工事				-	
	テーブル	9	台	11,000		中止
	テーブル	5	台	50,000		
	テーブル	1	台			
	テーブル	2	台	80,000		
	テーブル	2	台	96,000		
	椅子搬入費	2	人工	35,000		
	椅子組み立て費	2	人工	35,000		
	テーブル組み立て費	2	人工	35,000	70,000	
	送料ソファーのみ	1	式		35,000	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
	小　　計				105,000	(税別)

見 積 明 細 書						NO. 3
3	造作工事					
	二枚扉	9	台	100,000	900,000	引き違い
	同上取り付け施工費	1	式		200,000	
	間仕切り壁	6	箇所	25,000	150,000	
	ボード補修	1	式		50,000	天井穴埋め含む
	デシャップ開口	1	式		35,000	
	同上補修	1	式		30,000	
	天板	1	式		40,000	集成材程度
	ベンチ	4	台	80,000	320,000	2分割
	同上取り付け施工費	1	式		55,000	
	副資材	1	式		30,000	
	厨房周り開口	1	式		32,000	
	厨房周り天板延長	1	式			
	スイング扉	1	台		18,000	
	スイング扉金物	1	台		12,000	本体支給
	※カーテン別途					
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
	小　　計				1,872,000	(税別)

見 積 明 細 書						NO. 4
4	換気、空調工事				-	
	ダクト撤去	2	人工	35,000	70,000	
	産廃費	1	式		20,000	
	SUSフード	1	式		250,000	L字型変形型フード
	グリスフィルター	1	式		65,000	
	防火シャッター	1	式		30,000	
	FVS	1	式		35,000	
	同上取り付け施工費	1	式		120,000	
	副資材	1	式		30,000	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
	小　　計				620,000	（税別）

見 積 明 細 書						NO. 5
5	電気工事					
	照明配線費	1	式		12,000	
	ダウンライト	3	個	8,000	24,000	
	電光労務費	1	式		35,000	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
	小　　計				71,000	（税別）

見 積 明 細 書						NO. 6
6	表層仕上げ工事				-	
	クロス補修	1	式		100,000	
	床材補修	1	式		120,000	
	副資材	1	式		30,000	
	雑塗装	1	式		50,000	
	木部追加塗装	1	式		50,000	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
	小　　計				350,000	（税別）

見 積 明 細 書						NO. 7
7	厨房機器					
	支給					
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
					－	
	小　　計				0	（税別）