


COMMODITY DESCRIPTION UNIT QTY

式 1.0

式 1.0

式 1.0

式 1.0

式 1.0

式 1.0

式 1.0

式 1.0

式 1.0

式 1.0

式 1.0

¥916,250

※解体工事はB工事

夜間割増費 183,250 183,250

同上運搬搬出費 58,000 58,000

仮囲い取り合い床壁天井補修 材工 35,000 35,000

仮囲い撤去 130,000 130,000

仮囲い廃材処分費 48,000 48,000

＜撤去＞

廃材処理費 150,000 150,000

クリーニング 100,000 100,000

場内小運搬費 68,000 68,000

清掃片付費 68,000 68,000

脚立足場損料 18,000 18,000

現場養生費 58,000 58,000

PRICE AMOUNT

仮設・解体・撤去工事

＜仮設＞



COMMODITY DESCRIPTION UNIT QTY

㎡ 3.2

㎡ 6.8

式 1.0

式 1.0

¥96,950

夜間割増費 19,390 19,390

壁ボード貼り 2,500 17,000

運搬・搬入費 50,000 50,000

PRICE AMOUNT

軽鉄工事

壁下地組 3,300 10,560



COMMODITY DESCRIPTION UNIT QTY

㎡ 42.0

㎡ 42.0

式 1.0

人 5.0

㎡ 23.1

㎡ 12.0

式 1.0

式 1.0

¥794,339

夜間割増費 220,809 220,809

雑材消耗品費 30,000 30,000

厨房壁AEP塗装 4,300 99,330

厨房天井AEP塗装 4,600 55,200

施工費 55,000 275,000

下地処理 500 21,000

雑材・消耗品費 30,000 30,000

PRICE AMOUNT

内装仕上工事

客席天壁 クロス 量産品 1,500 63,000



COMMODITY DESCRIPTION UNIT QTY

式 1.0

m 6.0

式 1.0

式 1.0

式 1.0

式 1.0

台 4.0

台 1.0

台 1.0

台 0.0

台 0.0

式 1.0

式 1.0

式 1.0

式 1.0

¥2,319,000

夜間割増費 315,000 315,000

開梱・組立設置費 250,000 250,000

梱包材処分費 50,000 50,000

運搬・搬入費 150,000 150,000

カウンターチェア 70,000 0

ソファ席ハイチェア 60,000 0

昇降式ハイテーブル メラミン天板+ST脚 500*500 186,000 186,000

樽テーブル 240,000 240,000

Lアングル 18,000 18,000

ソファ席ハイテーブル メラミン天板+ST脚 500*500 98,000 392,000

造作ベンチ W2400*D450程度 内部収納
貼地サンセブン程度として

440,000 440,000

立ちカウンター:メラミン化粧板 W1480+W1200*D250程度 53,000 53,000

立ち上がり シート貼 20,000 120,000

天板小口SUS H60 35,000 35,000

PRICE AMOUNT

家具・什器工事

カウンターTOP ランバー下地 L型 Rカット メラミン想定 70,000 70,000



COMMODITY DESCRIPTION UNIT QTY

ケ 1.0

式 1.0

式 1.0

式 1.0

式 1.0

式 1.0

¥275,000

夜間調整費 55,000 55,000

運搬・搬入費 30,000 30,000

諸経費 50,000 50,000

取り付け費 55,000 55,000

副資材及び消耗品費 30,000 30,000

PRICE AMOUNT

サイン工事

カルプ文字サイン 55,000 55,000



COMMODITY DESCRIPTION UNIT QTY

式 1.0

台 1.0

台 1.0

台 1.0

個 1.0

台 1.0

台 1.0

台 1.0

式 1.0

式 1.0

式 1.0

式 1.0

式 1.0

¥2,039,693

調整値引き -200,000 -200,000

夜間割増費 88,343 88,343

試運転調整費 21,560 21,560

荷造り運搬費 130,000 130,000

搬入据え付け費 250,000 250,000

水切りラック パンチング板 36,300 36,300

ワークテーブル 38,720 38,720

可動式ワークテーブル 61,710 61,710

スチコン用架台 137,940 137,940

軟水器 HK-55RS 21,780 21,780

4口コンロ RGT-1264D 191,180 191,180

スチコン MIC-5TC3-L 842,160 842,160

＜厨房機器＞

PRICE AMOUNT

ガス・厨房設備工事

ガス配管、接続工事 420,000 420,000



COMMODITY DESCRIPTION UNIT QTY

式 1.0

ケ 4.0

ケ 18.0

ケ 6.0

ケ 7.0

ケ 6.0

ケ 7.0

ケ 2.0

式 1.0

人 3.0

式 1.0

式 1.0

¥1,254,825

夜間割増費 154,275 154,275

資材運搬・搬入費 55,000 55,000

ケーブル他電材費 80,000 80,000

電工労務費 43,000 129,000

2,750 5,500

ペンダントライト器具取り付け 3,438 20,625

ダウンライト器具取り付け 2,750 19,250

フードライト取り付け

ペンダントライト下地入れ込み 13,750 82,500

ダウンライト開口 4,125 28,875

コンセント増設費 20,625 82,500

電灯配線工事 11,000 198,000

＜工事＞

PRICE AMOUNT

電気設備工事

照明器具 399,300 399,300



COMMODITY DESCRIPTION UNIT QTY

人 2.0

式 1.0

式 1.0

¥130,000

夜間割増費 30,00030,000

30,000

AMOUNT

厨房設備切り離し、再接続 70,000

PRICE

35,000

30,000

給排水衛生設備工事

雑材、副資材




