

## 御見積書

2025年 4月 28日

御中

税込御見積金額 ￥3,795,000.-

合計金額：¥3,450,000.-

消費税額：¥345,000.-

工事件名：様 事務所改装工事

備考：

工事場所：札幌市中央区

工事概要：改装工事

支払条件：ご契約時50% 工事完了後50%

有効期限：発行より1カ月

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A. 仮設工事		式	1		195,750	
B. 解体工事（夜間作業）		〃	1		124,200	
C. 造作・建具工事（夜間作業）		〃	1		1,026,520	
D. 内装仕上工事		〃	1		1,177,440	
E. 電気工事		〃	1		495,095	
F. 什器工事		〃	1		65,000	
G. サイン工事		〃	1		31,200	
H. 現場管理費	夜間込	〃	1		70,000	
I. 諸経費		〃	1		318,520	
J. 値引き		〃	1		-53,725	
【合 計】					3,450,000	







名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>D. 内装仕上工事</b>						
クロス貼替え						
執務室 壁	#500	m <sup>2</sup>	106	1,350	143,100	
執務室 天井	#500	〃	77.2	1,350	104,220	
会議室 天井	#500	〃	13.7	1,350	18,495	
会議室 壁	#1000	〃	33	1,688	55,704	
喫煙室壁		〃	18.5			
喫煙室天井		〃	3.6	1,688	6,076	
WEB室壁		〃	13.6	1,688	22,956	
WEB室天井		〃	4.96	1,688	8,372	
廊下壁		〃	39.2	1,688	66,169	
廊下天井		〃	10.9	1,688	18,399	
剥がし・下地調整		式	1		33,750	
産廃処分費		〃	1		16,875	
雑材消耗品費		〃	1		54,709	
床 貼替え						
執務室 フロアタイル		式	63	5,625	354,375	
会議室・喫煙所 フロアタイル		m <sup>2</sup>	15.6	5,625	87,750	
廊下 タイルカーペット		〃	14	4,750	66,500	
次頁へ続く						







