

《 御 見 積 書 》

様

令和 7 年 5 月 17 日

有効期限 令和 7 年 6 月 17 日

No.	工 事 名	金 額	摘 要		
1	設備工事 1階フロア	669,500			
2	設備工事 2階フロア	647,500			
3	設備工事 3階フロア	532,500			
4	木工事、内装仕上げ	388,000			
5	仮設工事	574,500			
6	ガス工事	185,000			
7		0			
8		0			
9		0			
10		0			
11		0			
12		0			
13		0			
14		0			
15		0			
16		0			
17		0			
18		0			
19		0			
20		0			
		小計	2,997,000	消費税	299,700
		税込合計金額		¥3,296,700	

工 事 別 内 訳 書

【工事名】 設備工事 1階フロア

No.	内 容 及 び 詳 細	数 量	単 価	金 額	摘 要
1	1 シャワーユニット TOTO 基本仕様 内寸800×800×2030	1 式	150,000	150,000	
	2 組立設置費	1 式	80,000	80,000	
	3 洗面化粧台 TOTO サクア 間口750	1 台	85,000	85,000	
	4 洗面化粧台設置費	1 台	28,000	28,000	
	5 ガス給湯器 都市ガス用 給湯専用 16号 屋外	1 台	88,500	88,500	
	6 給湯器設置費	1 台	25,000	25,000	
	7 洗濯パン 床上配管仕様 給水栓付	1 台	38,000	38,000	
	8 ルームエアコン移設 配管共	1 台	33,000	33,000	材工共
	9 給水管切り回し シャワールーム、洗面、洗濯パン、給湯器	4 栓	15,000	60,000	材工共
	10 給湯管切り回し シャワールーム、洗面	2 栓	16,000	32,000	材工共
	11 排水管切り回し	1 式	30,000	30,000	材工共
	12 給水・給湯管接続	1 式	20,000	20,000	材工共
	13			0	
	14			0	
	15			0	
	16			0	
	17			0	
	18			0	
	19			0	
	20			0	
	21			0	
	22			0	
	23			0	
	24			0	
	25			0	
				小 計	¥669,500

工 事 別 内 訳 書

【工事名】 設備工事 2階フロア

No.	内 容 及 び 詳 細	数 量	単 価	金 額	摘 要
2	1 シャワーユニット TOTO 基本仕様 内寸800×800×2030	1 式	150,000	150,000	
	2 組立設置費	1 式	80,000	80,000	
	3 洗面化粧台 TOTO サクア 間口750	1 台	85,000	85,000	
	4 洗面化粧台設置費	1 台	28,000	28,000	
	5 ガス給湯器 都市ガス用 給湯専用 16号 屋外	1 台	88,500	88,500	
	6 給湯器設置費	1 台	38,000	38,000	
	7 洗濯パン 床上配管仕様 給水栓付	1 台	36,000	36,000	
	8 給水管切り回し シャワールーム、洗面、洗濯パン、給湯器	4 栓	15,000	60,000	材工共
	9 給湯管切り回し シャワールーム、洗面	2 栓	16,000	32,000	材工共
	10 排水管切り回し	1 式	30,000	30,000	材工共
	11 給水・給湯管接続	1 式	20,000	20,000	材工共
	12			0	
	13			0	
	14			0	
	15			0	
	16			0	
	17			0	
	18			0	
	19			0	
	20			0	
	21			0	
	22			0	
	23			0	
	24			0	
	25			0	
				小 計	¥647,500

工 事 別 内 訳 書

【工事名】 設備工事 3階フロア

No.	内 容 及 び 詳 細	数 量	単 価	金 額	摘 要
3	1 キッチン W1200 シンク、作業台	1 式	95,000	95,000	
	2 組立設置費	1 式	23,000	23,000	
	3 洗面化粧台 TOTO サクア 間口750	1 台	85,000	85,000	
	4 洗面化粧台設置費	1 台	25,000	25,000	
	5 ガス給湯器 都市ガス用 給湯専用 16号 屋外	1 台	88,500	88,500	
	6 給湯器設置費 排気共	1 台	38,000	38,000	
	7 洗濯パン 床上配管仕様 給水栓付	1 台	36,000	36,000	
	8 給水管切り回し シャワールーム、洗面、洗濯パン、給湯器	4 栓	15,000	60,000	材工共
	9 給湯管切り回し シャワールーム、洗面	2 栓	16,000	32,000	材工共
	10 排水管切り回し キッチン、洗面、洗濯パン	1 式	30,000	30,000	材工共
	11 給水・給湯管接続	1 式	20,000	20,000	材工共
	12			0	
	13			0	
	14			0	
	15			0	
	16			0	
	17			0	
	18			0	
	19			0	
	20			0	
	21			0	
	22			0	
	23			0	
	24			0	
	25			0	
				小 計	¥532,500

工 事 別 内 訳 書

【工事名】 木工事、内装仕上げ



No.	内 容 及 び 詳 細	数 量	単 価	金 額	摘 要
4	1 間仕切り壁、ライニング	1 式	258,000	258,000	材工共
	2 表装仕上げ	1 式	130,000	130,000	材工共
	3			0	
	4			0	
	5			0	
	6			0	
	7			0	
	8			0	
	9			0	
	10			0	
	11			0	
	12			0	
	13			0	
	14			0	
	15			0	
	16			0	
	17			0	
	18			0	
	19			0	
	20			0	
	21			0	
	22			0	
	23			0	
	24			0	
	25			0	
				小 計	¥388,000

工 事 別 内 訳 書

【工事名】 仮設工事



No.	内 容 及 び 詳 細	数 量	単 価	金 額	摘 要
5	1 墨出し費用	1 式	30,000	30,000	
	2 発生材処理費	1 式	84,000	84,000	
	3 資材運搬費	1 式	62,500	62,500	
	4 資材搬入費	1 式	60,000	60,000	
	5 車両費	1 式	65,000	65,000	
	6 養生費	1 式	50,000	50,000	
	7 簡易清掃	1 式	35,000	35,000	
	8 現場管理費	1 式	150,000	150,000	
	9 会社経費	1 式	38,000	38,000	
	10			0	
	11			0	
	12			0	
	13			0	
	14			0	
	15			0	
	16			0	
	17			0	
	18			0	
	19			0	
	20			0	
	21			0	
	22			0	
	23			0	
	24			0	
	25			0	
				小 計	¥574,500

工 事 別 内 訳 書

【工事名】 ガス工事



No.	内 容 及 び 詳 細	数 量	単 価	金 額	摘 要
6	1 ガス配管工事 予算取り	1 式	185,000	185,000	
	2			0	
	3			0	
	4			0	
	5			0	
	6			0	
	7			0	
	8			0	
	9			0	
	10			0	
	11			0	
	12			0	
	13			0	
	14			0	
	15			0	
	16			0	
	17			0	
	18			0	
	19			0	
	20			0	
	21			0	
	22			0	
	23			0	
	24			0	
	25			0	
				小 計	¥185,000