

# 御見積書

No. 20260215-1541

作成日 2026年2月15日

様

下記のとおり御見積申し上げます。


御見積金額

8,800,000 円

※表示金額には消費税

¥800,000が含まれております。

担当		



工事名称	内装改修工事	支払条件	
工事場所	長野県南佐久郡	その他	本見積は現地確認および現況資料に基づく概算見積であり、着工前の詳細調査・設計確定・行政協議等の結果により数量・仕様・金額が増減する場合があります。既存躯体内部の状況、隠蔽配管・配線の状態、構造補強の必要性、法令指摘事項等により追加工事が発生した場合は、事前に内容・金額をご提示のうえ協議し、合意後に実施するものとする。また、本見積には厨房機器・家具・什器・パン製造設備機器本体は含まない。行政申請費用、確認申請が必要となる場合の別途費用、消防設備増設が発生した場合の費用は別途とする。
工事概要	本工事は、長野県南佐久郡における既存建物の一部(約63㎡)をベーカリー店舗として営業可能な状態へ改修する内装工事である。		
見積有効期限	2026.02.28		
工期			







# 内 訳 明 細 書

工事名称： ██████████ 内装改修工事

見積番号： 20260215-1541

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	3.床工事						
1	客席Pタイル貼り		35.00	㎡	6,500	227,500	
2	厨房長尺シート貼り		28.00	㎡	8,000	224,000	
3	下地調整		63.00	㎡	3,150	198,450	
4	寒冷地・搬入条件考慮(下地補強・ 接着材増し)		1.00	式		64,050	
	小計					714,000	

工事名称： ██████████ 内装改修工事

## 内 訳 明 細 書

見積番号： 20260215-1541

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	4.壁・天井仕上						
1	壁クロス貼り		150.00	㎡	1,250	187,500	
2	天井クロス貼り		63.00	㎡	1,250	78,750	
3	厨房キッチンパネル貼り		25.00	㎡	10,150	253,750	
4	下地補修・パテ処理増し(既存状況対応)		1.00	式		90,000	
	小計					610,000	



# 内 訳 明 細 書

工事名称： ██████████ 内装改修工事

見積番号： 20260215-1541

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	6.電気設備工事						
1	200V電気申請(中部電力)		1.00	式		160,000	
2	200Vコンセント新設		6.00	ヶ所	60,000	360,000	
3	100Vコンセント新設		15.00	ヶ所	24,000	360,000	
4	照明スイッチ回路新設		1.00	式		140,000	
5	絶縁測定・試験		1.00	式		30,000	
6	分電盤回り調整・回路増設		1.00	式		130,000	
	小計					1,180,000	



# 内 訳 明 細 書

工事名称： ██████████ 内装改修工事

見積番号： 20260215-1541

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	8.空調設備						
1	客席用200Vエアコン(機器)		1.00	台		260,000	
2	同 取付工事		1.00	式		150,000	
3	厨房用12畳エアコン(機器)		1.00	台		150,000	
4	同 取付工事		1.00	式		140,000	
5	配管延長・貫通処理等		1.00	式		100,000	
	小計					800,000	



工事名称： ██████████ 内装改修工事

## 内 訳 明 細 書

見積番号： 20260215-1541

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	10.現場管理費・諸経費						
1	現場管理費		1.00	式		470,000	
2	図面作成・調整費		1.00	式		90,000	
3	仮設・養生・清掃		1.00	式		120,000	
4	交通・保険・通信費		1.00	式		40,000	
5	搬入段取り・追加移動		1.00	式		25,000	
	小計					745,000	

