

# 御見積書

No. 142-758-3367

令和 8年 2月 20日

御中

下記の通り御見積り申し上げます。

受渡期日 歯科医院 新装工事 (実労1.5ヶ月要す)

受渡場所 現場一式)

取引方法 2回支払い (各発注時にお支払い)

有効期限 見積提出日より30日

合計金額 ¥11,200,000.-

(税込)

品名	数量	単位	単価	金額
【壁面：LGS下地工事】	1	式		555000
【内装工事（下地仕上げ工事）】	1	〃		1070000
【鉛ボードX線室内装工事】	1	〃		2039900
【内装工事 壁紙：床下地工事】	1	〃		1101100
【建具：枠工事】	1	〃		747600
【クロス仕上げ工事】	1	〃		980800
【電気設備工事（コンセント工事）】	1	〃		1096500
【弱電設備工事】	1	〃		539796
【空調：換気設備工事】	1	〃		71250
【衛生設備機器工事】	1	〃		788900
【給排水配管工事費】 【空配管工事】	1	〃		861100
【経費】	1	〃		150000
【廃材処分費】	1	〃		347700
【サイン工事】	1	〃		52500
【家具製作】	1	〃		524500
【施工管理：デザイン】	1			200000
【防災】申請書類（開始届：事前協議）	1	式		73354
次頁へ続く				

小計

¥11,200,000



































