

御 見 積 書

様

発行日 2026年6月12日

下記の通り御見積り申し上げます。

合計金額

¥3, 509, 000

上記金額には消費税が含まれております。

工事名称： 立ち飲み居酒屋 内装工事

工事概要： 内装一式工事

工事場所： 東京都日本橋

工事期間： 打ち合わせによる

有効期限： 1ヶ月

備考

※防災工事、消防検査申請費は別途となります。

※ガス工事は別途となります。

※サイン工事は別途となります。

※消費税は小数点第一位を四捨五入します。
※見積りに記載なき項目については別途となります。

[illegible]

	工 事 名	適 用	数 量	呼 称	単 価	金 額
1	仮設工事					
	墨出し		1	式	20,000	20,000
	現場簡易養生費		1	式	15,000	15,000
	産廃処理費		3	m³	30,000	90,000
					小計	125,000

	工 事 名	適 用	数 量	呼 称	単 価	金 額
2	造作工事					
	カウンター造作工事	メラミン仕上	4.8	m	28,000	134,400
	棚造作工事		3	箇所	11,000	33,000
	木床下地組み	支持脚、合板含む	17	m ²	16,500	280,500
	壁取付用下地コンパネ		1	式	32,000	32,000
	間仕切り壁造作	下がり壁含む	1	式	75,000	75,000
	スイングドア	金物含む	1	枚	10,000	10,000
	基礎部分見切り		1	式	44,000	44,000
	レンジフード取付		1	式	15,000	15,000
	給気ガラリ取付	材工共	1	式	53,000	53,000
	トイレドア用枠造作		1	式	8,500	8,500
	トイレドア	材工共	1	式	88,000	88,000
	コア抜き	150Φ	1	式	38,000	38,000
		75Φ	1	式	23,000	23,000
	資材運搬費		1	式	60,000	60,000
	諸経費		1	式	75,000	75,000
					小計	969,400

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	工 事 名	適 用	数 量	呼 称	単 価	金 額
6	水道設備工事					
	厨房内新規給水配管工事		4	箇所	6,500	26,000
	給水管延長		6	m	2,000	12,000
	厨房内新規給湯配管工事		1	箇所	10,000	10,000
	給湯管延長		3	m	3,000	9,000
	厨房内新規排水配管工事	V U 管Φ 5 0	6	箇所	8,500	51,000
	厨房器具取付費		1	式	45,000	45,000
	グリーストラップ設置工事		1	式	8,000	8,000
	新規便器配管工事	給水・排水	1	箇所	32,000	32,000
	新規トイレ部手洗器配管工事	給水・排水	1	箇所	25,000	25,000
	新規器具取付工事	便器・手洗器	1	式	35,000	35,000
	オスコック		5	個	1,500	7,500
	フレキ		6	本	1,000	6,000
	消耗雑材費		1	式	17,000	17,000
	運搬費		1	式	25,000	25,000
	残材処分費		1	式	19,000	19,000
	諸経費		1	式	15,000	15,000
					小計	342,500

	工 事 名	適 用	数 量	呼 称	単 価	金 額
7	器具一式					
	トイレ用手洗器	コーナータイプ	1	式	17,000	17,000
	単水栓		1	式	18,000	18,000
	排水トラップ	Sトラップ	1	式	9,000	9,000
	厨房用手洗器	L30D	1	式	10,870	10,870
	レバー水栓	T205QFR	1	式	10,690	10,690
	排水トラップ	T22BS	1	式	5,990	5,990
	置き型グリーストラップ		1	式	80,000	80,000
	家庭用レンジフード	深型 幕板含む	1	式	60,000	60,000
	レバー式縦自在水栓		3	個	9,750	29,250
	メーカー送料		1	式	8,000	8,000
					小計	248,800