

御 見 積 書


様
下記のとおり御見積申し上げます。

No. 20260528-1327

作成日 2026年5月28日

御見積金額 2,500,000 円
※表示金額には消費税 ¥227,272が含まれております。

担当		



工 事 名 称	パー 既存途中現場 改修・調整工事	支 払 条 件	ご相談
工 事 場 所	東京都千代田区	そ の 他	【その他・注意事項】・本見積は既存途中現場の現状確認を基にした概算見積となります。・既存施工部分については現状有姿での引継対応となり、既存施工不良・隠蔽部不具合・漏水・漏電・法規不適合等については別途協議とさせていただきます。・解体後、施工中に判明した不具合・追加是正事項については別途工事となります。・消防・保健所・ビル管理会社・行政指摘事項については別途対応となる場合があります。・既存設備・既存配線・既存配管については現地確認後調整となります。・施主支給品・既存残置材については数量不足・破損・欠品時別途となります。・工事内容・施工方法・工程については現場状況により変更調整となる場合があります。・既存施工部分の保証は含まれておりません。・夜間工事・時間指定工事・追加養生等が発生する場合は別途となります。・本見積は叩き台見積となり、正式契約前に最終確認・調整を行うものとします
工 事 概 要	既存途中現場における未施工部分の設備・電気・木工・仕上調整工事		
見積有効期限	1か月		
工 期			

内 訳 明 細 書

工事名称： XXXXXXXXXX バー 既存途中現場 改修・調整工事

見積番号： 20260528-1327

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	仮設工事		1.00	式		180,000	
2	解体・調整工事		1.00	式		100,000	
3	木工・造作工事		1.00	式		470,000	
4	建具工事		1.00	式		100,000	
5	内装仕上工事		1.00	式		240,000	
6	電気設備工事		1.00	式		690,000	
7	給排水設備工事		1.00	式		320,000	
8	空調換気工事		1.00	式		230,000	
9	厨房設備関連		1.00	式		150,000	
10	消防・弱電関連	消防設備確認	1.00	式		70,000	
11	諸経費		1.00	式		380,000	
12	特別調整値引		1.00	式		-657,272	
	合計					2,272,728	

内 訳 明 細 書

工事名称： XXXXXXXXXX バー 既存途中現場 改修・調整工事

見積番号： 20260528-1327

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	1.仮設工事						
1	A.仮設工事	養生・搬入搬出・仮設対応	1.00	式		120,000	
2	A.仮設工事	現場清掃・残材処分	1.00	式		60,000	
	小計					180,000	

内 訳 明 細 書

工事名称： XXXXXXXXXX バー 既存途中現場 改修・調整工事

見積番号： 20260528-1327

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	2.解体・調整工事						
1	B.解体・調整工事	既存不具合部調整解体	1.00	式		60,000	
2	B.解体・調整工事	既存設備確認・調整	1.00	式		40,000	
	小計					100,000	

内 訳 明 細 書

工事名称： XXXXXXXXXX バー 既存途中現場 改修・調整工事

見積番号： 20260528-1327

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	3.木工・造作工事						
1	C.木工・造作工事	ウッドデッキ調整施工	1.00	式		180,000	
2	C.木工・造作工事	ルーバー施工	1.00	式		100,000	
3	C.木工・造作工事	配管隠し造作	1.00	式		80,000	
4	C.木工・造作工事	点検口加工・下地補修	1.00	式		60,000	
5	C.木工・造作工事	カウンター周辺調整	1.00	式		50,000	
	小計					470,000	

内 訳 明 細 書

工事名称： XXXXXXXXXX バー 既存途中現場 改修・調整工事

見積番号： 20260528-1327

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	4.建具工事						
1	D.建具工事	建具調整・金物調整	1.00	式		40,000	
2	D.建具工事	ガラスパーティション調整	1.00	式		60,000	
	小計					100,000	

内 訳 明 細 書

工事名称： XXXXXXXXXX バー 既存途中現場 改修・調整工事

見積番号： 20260528-1327

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	5.内装仕上工事						
1	E.内装仕上工事	ダイノック補修	1.00	式		80,000	
2	E.内装仕上工事	内装仕上調整	1.00	式		70,000	
3	E.内装仕上工事	コア抜き開口部塞ぎ処理	2.00	箇所	25,000	50,000	
4	E.内装仕上工事	防水・気密処理	1.00	式		40,000	
	小計					240,000	

内 訳 明 細 書

工事名称： XXXXXXXXXX バー 既存途中現場 改修・調整工事

見積番号： 20260528-1327

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	6.電気設備工事						
1	F.電気設備工事	露出配管(鉄管)施工	1.00	式		320,000	
2	F.電気設備工事	照明・スイッチ配線	1.00	式		120,000	
3	F.電気設備工事	コンセント接続工事	1.00	式		80,000	
4	F.電気設備工事	スピーカー配線工事	1.00	式		80,000	
5	F.電気設備工事	調光・試験調整	1.00	式		50,000	
6	F.電気設備工事	分電盤確認・接続	1.00	式		40,000	
	小計					690,000	

内 訳 明 細 書

工事名称： XXXXXXXXXX バー 既存途中現場 改修・調整工事

見積番号： 20260528-1327

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	7.給排水設備工事						
1	G.給排水設備工事	シンク接続	2.00	箇所	30,000	60,000	
2	G.給排水設備工事	給排水接続調整	1.00	式		120,000	
3	G.給排水設備工事	給湯接続	1.00	式		40,000	
4	G.給排水設備工事	グリストラップ設置対応	1.00	式		60,000	
5	G.給排水設備工事	排水・通気調整	1.00	式		40,000	
	小計					320,000	

内 訳 明 細 書

工事名称： XXXXXXXXXX バー 既存途中現場 改修・調整工事

見積番号： 20260528-1327

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	8.空調換気工事						
1	H.空調換気工事	既存エアコン冷媒管交換	1.00	式		80,000	
2	H.空調換気工事	ドレン配管調整	1.00	式		40,000	
3	H.空調換気工事	真空引き・ガス確認	1.00	式		30,000	
4	H.空調換気工事	試運転調整	1.00	式		20,000	
5	H.空調換気工事	吸気処理・換気調整	1.00	式		60,000	
	小計					230,000	

内 訳 明 細 書

工事名称： XXXXXXXXXX バー 既存途中現場 改修・調整工事

見積番号： 20260528-1327

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	9.厨房設備関連						
1	1.厨房設備関連	ガス配管接続	1.00	式		60,000	
2	1.厨房設備関連	給湯器接続	1.00	式		40,000	
3	1.厨房設備関連	厨房機器接続調整	1.00	式		50,000	
	小計					150,000	

内 訳 明 細 書

工事名称： XXXXXXXXXX バー 既存途中現場 改修・調整工事

見積番号： 20260528-1327

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	10.消防・弱電関連	消防設備確認					
1	J.消防・弱電関連	消防設備確認	1.00	式		30,000	
2	J.消防・弱電関連	弱電・音響確認	1.00	式		40,000	
	小計					70,000	

内 訳 明 細 書

工事名称： XXXXXXXXXX バー 既存途中現場 改修・調整工事

見積番号： 20260528-1327

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	11.諸経費						
1	現場管理費	1	1.00	180000		180,000	
2	工程管理・打合せ	1	1.00	120000		120,000	
3	諸経費	1	1.00	80000		80,000	
	小計					380,000	

内 訳 明 細 書

工事名称： XXXXXXXXXX バー 既存途中現場 改修・調整工事

見積番号： 20260528-1327

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	12.特別調整値引						
1	特別調整値引	既存途中現場対応協力値引	1.00	式		-657,272	
	小計					-657,272	